Nr sprawy: ZP.271.7.2020 Zatacznik nr 8 do SIWZ
(WZOR UMOWY)

UWAGA! Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszeqo zatacznika

UMOWA NR AZK.ZP.272.......2020

zawarta w dniu ............ 2020 roku we Wioctawku pomiedzy:

Gming Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 8883031255,
reprezentowang przez Jana Basierskiego - Dyrektora Administracji Zasobow Komunalnych
we Wioctawku, z kontrasygnatgq Bogumity Janus - Gtéwnego Ksiegowego Administracji Zasobow
Komunalnych,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a
....................................................... prowadzacym/q ~ dziatalno§¢  gospodarczg pod  firmg
......................................................... zsiedzibg W e, 0ZIGKJ3CE NA
POASIAWIE WPISU €O ...voviiiiiiciciecsec et yNIP: :
REGON: ......cooiiiiie. :

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,Wykonawca’,
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,STRONAMI”, osobno za$ ,STRONA”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, w oparciu o0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja na zlecenie Zamawiajgcego zadania pn.: ,,Wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z przebudowg instalacji
wodno-kanalizacyjnej w budynku potozonym przy ul. Plac Staszica 5/6 we Wioctawku”, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa:

1) oferta Wykonawcy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

3) Dokumentacja techniczna wraz ze Szczego6towg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych;

4) Projekt budowlany.

§2

Termin realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2020 r.



§3

1. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawce reprezentuje ...........cccccciiiiiiiiiiiiiiininnn,

Nrtel oo , ktory jest upowazniony i zobowigzany do dostarczanla
wszelkie] dokumentaciji niezbednej dla potW|erdzen|a i odbioru roboét jak réwniez do podpisywania
protokotéw odbioru robot.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacego repreZentUj ...........coeeevvvvrviveivvviriiiiiiiiaeaeeeens
] 0T PO PTTPRTPPPPP
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: .........ccooiieiiiiiiiiiiiiiiii e ,
posiadajacego uprawnienia BUAOWIANE NI ........ooiiiiiiiii e e a e

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazywanie Wykonawcy terenu budowy;

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru kofncowego
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

3) dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia w terminie 7 dni roboczych od dnia pisemnego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci odbioru przez Wykonawce;

4) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i jej zaplecza.

. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, Szczegétowa Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, polskimi
normami oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami);

2) niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych;

3) uiszczanie opfat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i jej zaplecza;

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i jej zaplecza.

Optaty wymienione w § 4 ust. 2 pkt 3 ppkt. a) i b) uiszczone bedg przed wystawieniem faktury

koricowej przez Wykonawce, lub potracone sg przez Zamawiajacego z faktury koncowey;

4) dostarczanie do Zamawiajacego stosownych dokumentow, certyfikatow, gwarancji Swiadczacych
0 dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu;

5) zgtoszenie Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru AZK), w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od daty zawarcia umowy - gotowosci do przejecia placu budowy oraz - pod rygorem
naliczenia kary umownej - dostarczenie nastepujacych dokumentéw:

a) oswiadczenie wykonawcy wskazujace osobe, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika
roboét podczas realizacji niniejszego zaméwienia posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane wykonawcze w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen;

b) kserokopie (potwierdzona za zgodnosé z oryginatem przez wykonawce) uprawnien
budowlanych kierownika robét posiadajagcego wymagane uprawnienia budowlane
wykonawcze w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,



wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wraz z
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wilasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa.

6) dostarczenia Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru AZK), w terminie nie diuzszym niz
7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego, z podziatem na
branze, zgodnie z przedmiarami robé6t i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy - pod
rygorem naliczenia kary umownej;

7) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, maszyn, narzedzi, itp.;

8) zorganizowanie zaplecza budowy na terenie inwestycji na wiasny koszt i ryzyko, w tym
postawienie przenosnej toalety dla potrzeb pracownikow;

9) zorganizowanie pomieszczenia (barak) na terenie budowy, po wyrazeniu pisemnej zgody przez
Zamawiajgcego w zakresie jego lokalizacji, w ktorym bedzie przechowywany trwale Dziennik
Budowy i zapewnienie jego dostepu Zamawiajacemu;

10) zabezpieczenie statego przebywania kierownika budowy na jej terenie przez caly czas trwania
przedmiotowych robot;

11) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy;

12) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa;

13) nadzér i przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw p.poz.;

14) Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu Wykonawca bedzie, w okresie do 3 dni po ich wykonaniu,
zgtaszat pisemnie Zamawiajacemu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od zgtoszenia;

15) biezace pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznoSci wykonania rob6t zamiennych
oraz wykraczajgcych poza zakres zamoéwienia, w terminie jednego dnia od dnia stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania;

16) usuwanie na wiasny koszt z miejsca wykonywania robé6t, na biezaco, w miare postepu prac,
gruzu i innych materiatéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach
i po konsultacji z Zamawiajacym,;

17) pokrywanie wszelkich kosztow i optat koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
umowy od czasu jego przejecia od Zamawiajacego, do czasu wykonania i odbioru przedmiotu
umowy oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na tym terenie;

18) Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza certyfikaty, aprobaty
techniczne, znaki budowlane badz deklaracje zgodnosci wskazanych wyroboéw budowlanych lub
urzadzen stosowanych przy realizacji niniejszej umowy;

19) przywrécenie elementdw istniejacego budynku, w ktére Wykonawca ingeruje w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, do stanu umozliwiajacego ich uzytkowanie, poprzez np.:
odtworzenie instalacji wraz z osprzetem, tynkowanie, malowanie, naprawe posadzek, itp.;

20) doprowadzenie przez Wykonawce po zakonczeniu robdt budowlanych elementéw, przedmiotow,
czesci budynkdw, itp. nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia, ktérych stan ulegt
pogorszeniu z winy Wykonawcy - do stanu sprzed rozpoczecia robot;

21) przywrdcenie na wiasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego, w tym uprzatnigcie
go jezeli z winy Wykonawcy powstat nieporzadek;
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22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu zamowienia;

23) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin
przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych;

24) zgtoszenie pisemne wykonania rob6t budowlanych do odbioru;

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

27) przedktadanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

28) spetnianie obowigzku wynikajacego z aktualnych przepiséw prawa polskiego dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prace.

. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwsze] kolejnosci
poddania odpadow budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, itp.) odzyskowi,
a jezeli zprzyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
zamOwienia.

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

. Wytworzone podczas przedmiotowych prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania materiatow
z odzysku.

. Roboty budowlane sg wykonywane na obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
takg organizacje robot, aby nie dezorganizowac funkcjonowania budynku i poszczegdinych lokali,
w szczegdlnosci zorganizowa¢ roboty budowlane w taki sposéb, aby nie naraza¢ zycia, zdrowia
i majatku uzytkownikow obiektu badz osob trzecich na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robdt.

. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow obiektoéw
i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, powodujace
niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
Srodkdw ostroznosci.

. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego, w szczegdlnosci uzgodni¢ w trakcie realizacji robét budowlanych z administratorem
obiektu wszelkie kwestie dotyczace udostepnienia obiektu.

10.Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢

ze szczegblng ostrozno$cig, zachowaniem przepisbw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,



poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego.

§5

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty, od chwili przystgpienia do nich.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
I mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegoinosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy oraz pomieszczenia w czasie
prowadzenia robot, uniemozliwiajgc wstep osobom trzecim.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, robét budowlanych, rzeczy,
materiatow i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robdt budowlanych, z tytutu
szkdd, ktore mogq zaistnieC w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na co najmniej 100 000,00 ztotych.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, wiatru i innych
zdarzen losowych, oraz wspomnianego OC.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 i 6 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy.
W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy,
Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast
przediozy¢ Zamawiajacemu do wgladu wraz z dowodem opfacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu
wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 7 Zamawiajacemu przystugiwac
bedzie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy,
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. e).

§6
. Strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma
charakter ryczattowy i zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce wynosi:

razem brutto: ............... Zh SIOWNIE: e /100,
wtym8 % VAT. ........... Zh SIOWNIE: oo /100,
netto: ..ovvevei Zh SIOWNIE NEHEO: ...cveeeii e /100

. Cena oferty zawiera podatek od towaréw i ustug (VAT) w wysokosci i na zasadach zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

. Kosztorysy szczegotowe Wykonawcy okreslajg w szczegélnosci nastepujace parametry:

a) stawka za roboczogodzine pracy zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa;

b) koszty ogélne;

c) koszty zakupu materiatow;

d) zysk.

Przedmiar robdt ma charakter wytacznie pomocniczy.

. Jezeli w trakcie realizacji prac powstanie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktorych
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rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania
0 udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca
bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres rob6t bedg potwierdzone
protokotem konieczno$ci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartoSci
tych robot bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu koniecznos$ci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz
uzgodnienia warunkow ich wykonania przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty prawa domagania
sie zapfaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot dodatkowych.

§7

. Rozliczanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, bedzie nastepowato maksymalnie
1 fakturg czesciowgq oraz fakturg koncowa za wykonane roboty budowlane.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie¢ nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru,
o0 ktérym mowa w § 8 ust. 4, przez komisyjne ustalenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq
procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczegéinych grup rob6t, a nastepnie
pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

. Faktura czesciowa uregulowana zostanie w terminie ....... dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiajgcego (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru cze$ciowego, podpisany
przez powotanych przez Zamawiajacego inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy sprawowali
nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi przedmiotem odbioru cze$ciowego,
z zastrzezeniem ust. 6.

. W protokole odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy uwzgledni¢ zakres robot
zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.

. Do protokotu odbioru cze$ciowego, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zestawienie  wartosci  wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie  rzeczowo-
-finansowym oraz informacje¢ o procentowym stopniu zaawansowania wykonanych dotychczas
poszczegolnych grup robdt.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturg czeSciowg nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia za catos¢ przedmiotu zamowienia.

. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa, ptatng w terminie ........... dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajgcego (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Podstawe do wystawienia faktury koficowej, o ktdrej mowa w ust. 8, stanowi protokot odbioru
kor\icowego, podpisany przez powotanych przez Zamawiajacego branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, ktorzy sprawowali nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi
przedmiotem odbioru koncowego.

10. W protokole odbioru koricowego, o ktéorym mowa w ust. 9, nalezy uwzgledni¢ zakres robét

zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

11. Do protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé¢

nastepujgce dokumenty:

1) zestawienie warto$ci wykonanych rob6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,

2) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym
zostata powierzona realizacja czesci zamdwienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych,



stanowigcych przedmiot zaméwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdw — o$wiadczenie

Wykonawcy o zrealizowaniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, bez

udziatu podwykonawcow,

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu robot,

4) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

5) komplet dokumentdw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,

b) dokumentacje zdjeciowa.

12. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji czesci przedmiotu zamowienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace
postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z wystawiong przez siebie fakturg cze$ciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw,
wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialnose,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajacego robdt,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatno$ci
jego faktury czesciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, wynikajacych z umow o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia
dokonania przelewow lub oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 13.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu
podwykonawcy i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 16 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koncowg, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprocz
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktérym okresli
kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem
zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow
Zamawiajacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego
podatku.

13. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2,
powinny odpowiada¢ swojg formg i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 1
i 2 do umowy.

14. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 15.

15. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi



solidarng odpowiedzialnos$¢ na zasadzie art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks

cywilny.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 16, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwo$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16.

20. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 19 pkt 2, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacii, o ktorej mowa w ust. 19 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare.

22. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
20 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 19 pkt 2.

23. Faktury oprécz elementéw wyszczegdlnionych w ustawie o podatku od towardw i ustug zawierajq
réwniez dane identyfikacyjne wedtug ponizszego wzoru:

Nabywca: Gmina Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek,

NIP: 8883031255,

Odbiorca: Administracja Zasoboéw Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek.
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24. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

25. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 24, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawione]
faktury korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

26. Terminy ptatnosci faktur, o ktérych mowa w ust. 1 i 8, w sytuacji opisanej w ust. 25, bedg liczone
od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujacej.

27. Ceny robét w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

28. Wykonawca moze takze sktadaC ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania — Numer Zamawiajacego GLN: 5907683110017.

29. Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegolnionych
w § 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane
za posrednictwem  platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do  przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).

30. Ptatnosci wynikajace z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci
(split payment).

31. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

32. Wykonawca oswiadcza, ze jest wtascicielem wskazanego do ptatno$ci rachunku bankowego i ze
zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze.

33. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotdéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), zwanym dalej biatg lista podatnikéw, pod rygorem odmowy
zaptaty. W przypadku braku na biatej liScie podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do
zaptaty, zapfata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie na biatej liscie
podatnikéw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liScie
podatnikéw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towardw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), przy czym Zamawiajacy
nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za opoznienie w zaptacie.

34. Postanowienia ust. 30-33 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od
towaréw i ustug VAT,

§8

1. Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane bedq przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru
inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

2. Przewiduje sie nastepujace odbiory robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia:
1) maksymalnie 1 odbi6r czesciowy,
2) odbidr koncowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do przeprowadzenia kazdego z odbiorow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 11 2.
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Odbidr czesciowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadzony bedzie przez Zamawiajacego na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy - w celu potwierdzenia wykonania zgtoszonej do odbioru czesci
przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru czesciowego, z zastrzezeniem ust. 12.
Jezeli podczas odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegolnosci z powodu stwierdzenia
jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:
a) moga uniemozliwic lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, nie sq
zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa,
to wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét, uzasadniajac swojg decyzje
odpowiednio w protokole odbioru czesciowego, o ktdrym mowa w ust. 8.
Zakonczenie odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, powinno kazdorazowo nastepowac niezwtocznie,
natomiast w przypadku odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w ciggu 5 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.
Odbidr, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie dokonywany poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru czesciowego przez kierownika budowy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego
tych branzy, ktérych dany odbior dotyczy.
Protokét odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzic w dwdch
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynno$ciach
odbiorowych.
W protokole odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 8, inspektor nadzoru inwestorskiego
sklada o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.
W protokole odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres robédt
zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.
W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem,
o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku braku mozliwosci dokonania wspolnego ustalenia
termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr czesciowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, jest dokonany w dacie podpisania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru cze$ciowego, o ktérym mowa w ust. 8.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru kofcowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2,
w terminie nie diuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 23.
Wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru koricowego, o ktbrym mowa w ust. 2
pkt 2, Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
1) komplet dokumentdw odbiorowych, w tym:
a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.
2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie warto$ci wykonanych rob6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,
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4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcoéw, ktérym
zostata powierzona realizacja czeSci zamowienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, odbywata si¢ bez udziatu podwykonawcoéw -
- oSwiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu.

Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, jest zrealizowanie

przez Wykonawce petnego zakresu robédt, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie

naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorym zostata
powierzona realizacja czesci zamowienia.

Jezeli podczas odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,

ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) mogg uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamdwienia, nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia cato$ci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
to woéwczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych,
uzasadniajac swojg decyzje odpowiednio w protokole odbioru, o ktdrym mowa w ust. 19.

Zakonczenie odbioru, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, powinno nastgpi¢ w ciaggu 14 dni

kalendarzowych, liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 23.

Odbidr, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie

protokotu odbioru koricowego przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Protokot odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 19, nalezy sporzadzi¢ w dwdch egzemplarzach,

po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynno$ciach odbiorowych.

W protokole odbioru kofcowego, o ktorym mowa w ust. 19, inspektor nadzoru inwestorskiego

sktada o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 19, nalezy uwzgledni¢ zakres robét

zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem

koricowym, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 17, strony ustalg nowy

termin przeprowadzenia odbioru, za$§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspolnego ustalenia
termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koricowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora

nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 19.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 19, jest mozliwe po przedtozeniu

przez Wykonawce rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na

elementy sktadowe.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 19, rozpoczyna sie bieg

terminéw gwarancji i rekojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
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27. W przypadku niewykonania niezbednych robdt, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub
nieusuniecia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 12 i 23, Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy
powstatymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w formularzu oferty,
stanowigcym zafgcznik do niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
wiasnymi, za wyjatkiem robot w zakresie:

1) et ,

3) e :

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie 0 podwykonawstwo jest dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej umowy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
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za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnoSci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 11 ust. 6.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej
umowy, wskazanej w tresci § 6 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sq dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2 - 11, stosuje sie¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikow.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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§10

. Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ............ miesiecy (zgodnie
z ofertg Wykonawcy), liczac od dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego danej roboty.
. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres zadeklarowany w ofercie,
t. ... miesiecy, na warunkach okreslonych w zataczniku nr 10 do SIWZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru rob6t zapewnic
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty
| elementy oraz zamontowane urzadzenia sg wolne od wad.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskania zgody sadu.

§1

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich osdb wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. Ill pkt 9 SIWZ.
. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu wykaz 0séb
biorgcych udziat w realizacji zamdwienia wraz ze wskazaniem czynno$ci, jakie osoby te bedg
wykonywac oraz informacjg o sposobie zatrudnienia tych osob.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany oséb
wykonujacych czynno$ci bedace przedmiotem niniejszej umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia
tych osdb, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku,
o0 ktérym mowa w ust. 1, w szczegdlnosci poprzez zlecenie kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy
lub Zadanie przedtozenia do wgladu dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynno$ci wymienione w rozdz. Il pkt. 9 SIWZ.

. W przypadku nie wywigzania sie¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary
umowne;.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamowienia, wszystkich oso6b wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. Il pkt 9 SIWZ
oraz umoZzliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§12
. Strony postanawiaja, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig kary umowne wyrazone
w ztotych brutto z tytutu nastepujacych tytutdw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysoko$ci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uptywu terminu realizacji zamowienia, okre$lonego w niniejszej umowie;
b) za brak przystgpienia do wykonywania robét w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy -
—1000,00 zt za dzien zwioki;
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c) za opdznienie w dostarczeniu ktoregokolwiek z dokumentdéw wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 5
i6-1000 zt za dzier opdznienia;

d) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji, w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad i usterek;

e) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
naliczona jest kara dla Wykonawcy w wysokosci 20 000,00 zt;

f) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
naliczona jest kara dla Wykonawcy w wysokosci 20 000,00 zt;

g) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naliczona bedzie kara dla Wykonawcy w wysokosci 10 % niezaptacone;
naleznosci;

h) w przypadku nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki;

i) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi, lub projektu jej zmiany, kazdorazowo
w wysokosci 2 000,00 zt;

j) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 2 000,00 zt;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwioki liczac od uptywu terminu, o ktorym mowa w
treSci § 9 ust. 10 niniejszej umowy;

[) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 — w wysokosci
po 300,00 ziotych za kazdy dzier roboczy, w ktdrym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w rozdz.
Il pkt 9 SIWZ;

m) za zwloke w dostarczeniu wykazu osob, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 — w wysokosSci po
100,00 zlotych za kazdy dzieh zwtoki liczonej od terminu, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2;

n) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 11 ust. 3 -
- w wysoko$ci po 100,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktbrym mowa
w § 11 ust. 3.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamdwienia, wyniktg z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym
odbidr miat by¢ przeprowadzony;

b) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
naliczona jest kara w wysokosci 20 000,00 zt z zastrzezeniem treéci art. 145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych.

2. taczna wysoko$¢ kar umownych, ktdre naliczy¢é moze Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1.
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Strony zastrzegajgq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci, przekraczajace wysoko$¢ kar umownych.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byC potracane z jego wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane.

§13

. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w tresci art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na podstawie

art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku

wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) konieczno$ci dokonania wymiany osdb, o ktérych mowa w treSci niniejszej umowy, po
ktorejkolwiek ze stron niniejszej umowy;

2) przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacii
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okoliczno$ci sity
WyZszej;

b) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia, lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot tego zamdwienia, przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastepuje o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

c) wystapienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamowienia nastepuje o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy
na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowe;j;

d) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji, dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatacznik do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastepuje o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentaciji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi
organami, uzyskania opinii wiadciwych organéw oraz wydania decyzji przez witasciwe
organy, z zastrzezeniem ust 4;

e) dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 31 6
ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie
o liczbe dni wynikajacg z przygotowanego na tgq okoliczno$¢ i podpisanego przez strony
umowy protokotu koniecznosci,

3) koniecznosci wykonania robét zamiennych (do ktdérych wykonania wystarczy zgoda

Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia
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podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczes$nie
w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego
w jego ofercie, stanowigcej zatacznik do umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 3;
4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron umowy;
5) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych, z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w stopniu niemniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.
. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt 3, zachodzi w sytuacii, gdy:
1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materiatami budowlanymi;
2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego;
3) w czasie realizacji budowy zmieniajg sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robdt.
. Wprowadzenie w dokumentaciji projektowej zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, nie moze
skutkowaC zwigkszeniem (zmiang) zakresu $Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.
. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwotg: ..................... zZtotych (stownie: ..........ccceeeeeiiiins ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegélnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
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prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$SCi .................. Ztotych (stownie: .....ccccoveeeeiiiiiinn, ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca

30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................ zZtotych
(Stownie: ..o, ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojq wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§15
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,
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b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg przetargowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych w ciggu 7 dni od uptywu terminu
poczatkowego okreslonego w § 2 umowy, bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa diuzej niz 5 dni
kalendarzowych,

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w § 7 ust. 16,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

h) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg
rownowarto$¢ 25 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 5,

i) wprzypadku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 8.

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru rob6t lub podpisania

protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejszg umowg

za zaptate faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez strone uprawniong

wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstapienia od niniejszej umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstagpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajgq nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadza szczegotowy protokét inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzier odstapienia,

2) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatow, ktdre nie mogg byC wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtasza pisemnie, do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 2 dni usuwa z terenu robdt narzedzia,
materiaty, itp. przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdbw wedtug cen zakupu na realizacie przedmiotu umowy, okre$lonych
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W niniejszej umowie,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§16
1. Strony niniejszej umowy starajq sie ewentualne spory rozstrzyga¢ w sposéb polubowny.
2. W przypadku braku porozumienia, wtasciwymi do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji
niniejszej umowy, sg sady powszechne miejscowo wtasciwe wg siedziby Zamawiajacego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§18
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatqczniki:

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;
- Projekt budowlany;

— kosztorysy ofertowe Wykonawcy;

— oferta Wykonawcy;

— o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancii.

— o$wiadczenie podwykonawcy — zat. nr 1;

— oSwiadczenie dalszego podwykonawcy — zat. nr 2.
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Zatacznik nr 1 do umowy

................ cdnia .
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC ...ttt
Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
DEAGCEYO POAWYKONBWEE ...ttt ettt ettt e
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
W ZAKIESIE ..ot a1 a et e e e e e e e e e et e ————————

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: ,,Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i cyrkulac;ji
wraz z przebudowg instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku potozonym przy ul. Plac Staszica
5/6 we Wioctawku.”
realizowanego w ramach Umowy nr .............ccceeene. Zdnia .o

zawartej przez Zamawiajacego, fj.. Gmina Miasto Wioctawek - Administracja Zasobéw Komunalnych
we Wioctawku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy

L o3 z
(IO et )
za prace wykonane w okresie 0d ..........ccccccciviiiiiii O i
NEHO: .o

podatek VAT: ..oovviieiiiiiievvvvvveeeees

BrUtto: oo

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..........cccoeeeiiiiieeeiee e, Zdnia ..o oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 2 do umowy

................... cdnia
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC. -+ttt
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy)
bedgcego DalSzym POOWYKONAWEE ..........ceiiiriieiiiiit ettt
(nazwa (firma) i adres Podwykonawcy)
W ZBKIESIE.......euvveeeeteteee e it ettt et et et et ete e st et eae et st et ese st st et ese et sebeseseesebe st as et ebe st ebebese s et ese e ebebess et et ene s ebebeee e ebeteseeseterearas

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: ,,Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i cyrkulac;ji
wraz z przebudowg instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku potozonym przy ul. Plac Staszica
5/6 we Wioctawku.”
realizowanego w ramach Umowy Nnr.............ccccceeeene Zdnia ..

zawartej przez Zamawiajacego, fj.. Gmina Miasto Wioctawek - Administracja Zasobéw Komunalnych
we Wioctawku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NEHO: Lo

podatek VAT: ...

DIUO: .o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr...........ccoocveiiiiieeii ZANIA i
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot
Podwykonawcy i inspektora nadzoru.

Odpis protokotu zatgczam.
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