Nr sprawy: ZP.271.11.2020 Zatacznik nr 8 do SIWZ
(WZOR UMOWY)

UWAGA! Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszeqo zatacznika

UMOWA NR AZK.ZP.272.......2020

zawarta w dniu ............ 2020 roku we Wioctawku pomiedzy:

Gming Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 8883031255,
reprezentowang przez Jana Basierskiego - Dyrektora Administracji Zasobow Komunalnych
we Wioctawku, z kontrasygnatgq Bogumity Janus - Gtéwnego Ksiegowego Administracji Zasobow
Komunalnych,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a
....................................................... prowadzacym/q ~ dziatalno§¢  gospodarczg pod  firmg
......................................................... zsiedzibg W e, 0ZIGKJ3CE NA
POASIAWIE WPISU €O ...voviiiiiiciciecsec et yNIP: :
REGON: ......cooiiiiie. :

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,Wykonawca’,
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,STRONAMI”, osobno za$ ,STRONA”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, w oparciu o0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja na zlecenie Zamawiajacego zadania pn.. ,Przebudowa
budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Stary Rynek 5 we Wioctawku (dziatki nr 40, 41 obreb
Wioctawek KM 46)”, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy.
2. Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy sa:

1) oferta Wykonawcy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia;

3) Dokumentacja techniczna wraz ze Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych;
4) Projekt budowlany.

§2
Termin realizacji zamdwienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r.
§3
1. W trakcie realizacji zamoOwienia Wykonawce reprezentuje ........cccocooiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn, ,
Nrtel. , ktéry jest upowazniony i zobowigzany do dostarczania
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wszelkiej dokumentacji niezbednej dla potwierdzenia i odbioru robét jak réwniez do podpisywania
protokotéw odbioru robot.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcego repreZentUje ...........cooevvivrrrirvviiriiiiiiinienaeaeens
] 0T PO PTTPRTPPPPP
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: .........ccooiieiiiiiiiiiiiiii e ,
posiadajacego uprawnienia BUAOWIANE NI .......ooiiiiiiii e e

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazywanie Wykonawcy terenu budowy;

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koAcowego
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

3) dokonanie odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie 7 dni roboczych od dnia pisemnego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci odbioru przez Wykonawce;

4) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i jej zaplecza.

. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, Szczegétowa Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, polskimi
normami oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami);

2) niezwioczne powiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych;

3) uiszczanie opfat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i jej zaplecza;

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i jej zaplecza.

Optaty wymienione w § 4 ust. 2 pkt 3 ppkt. a) i b) uiszczone bedg przed wystawieniem faktury

koricowej przez Wykonawce, lub potracone sg przez Zamawiajacego z faktury kofcowe;;

4) dostarczanie do Zamawiajgcego stosownych dokumentow, certyfikatow, gwarancji $wiadczacych
0 dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu;

5) zgtoszenie Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru AZK), w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od daty zawarcia umowy - gotowosci do przejecia placu budowy oraz - pod rygorem
naliczenia kary umownej - dostarczenie nastepujacych dokumentéw:

a) oswiadczenie wykonawcy wskazujace osobe, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika
robot podczas realizacji niniejszego zamoéwienia posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane wykonawcze w branzy konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen;

b) kserokopie (potwierdzona za zgodnos¢é z oryginatlem przez wykonawce) uprawnien
budowlanych kierownika robét posiadajagcego wymagane uprawnienia budowlane
wykonawcze w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wraz
z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

6) dostarczenia Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru AZK), w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego, z podzialem na



branze, zgodnie z przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym Wykonawcy - pod rygorem
naliczenia kary umowne;j;

7) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, maszyn, narzedzi, itp.;

8) zorganizowanie zaplecza budowy na terenie inwestycji na wiasny koszt i ryzyko, w tym
postawienie przenosnej toalety dla potrzeb pracownikow;

9) zorganizowanie pomieszczenia (barak) na terenie budowy, po wyrazeniu pisemnej zgody przez
Zamawiajacego w zakresie jego lokalizacji, w ktorym bedzie przechowywany trwale Dziennik
Budowy i zapewnienie jego dostepu Zamawiajacemu;

10) zabezpieczenie statego przebywania kierownika budowy na jej terenie przez caly czas trwania
przedmiotowych robot;

11) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy;

12) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa;

13) nadzér i przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisoéw p.poz.;

14) Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu Wykonawca bedzie, w okresie do 3 dni po ich wykonaniu,
zgtaszat pisemnie Zamawiajacemu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od zgtoszenia;

15) biezace pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
oraz wykraczajacych poza zakres zaméwienia, w terminie jednego dnia od dnia stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

16) usuwanie na wiasny koszt z miejsca wykonywania robét, na biezaco, w miare postepu prac,
gruzu i innych materiatéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach
i po konsultacji z Zamawiajacym;

17) pokrywanie wszelkich kosztow i optat koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
umowy od czasu jego przejecia od Zamawiajacego, do czasu wykonania i odbioru przedmiotu
umowy oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na tym terenie;

18) Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaC certyfikaty, aprobaty
techniczne, znaki budowlane badz deklaracje zgodnosci wskazanych wyrobdéw budowlanych lub
urzadzen stosowanych przy realizacji niniejszej umowy;

19) przywrécenie elementdw istniejacego budynku, w ktére Wykonawca ingeruje w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, do stanu umozliwiajacego ich uzytkowanie, poprzez np.:
odtworzenie instalacji wraz z osprzetem, tynkowanie, malowanie, naprawe posadzek, itp.;

20) doprowadzenie przez Wykonawce po zakorczeniu robét budowlanych elementéw, przedmiotow,
czesci budynkdw, itp. nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia, ktérych stan ulegt
pogorszeniu z winy Wykonawcy - do stanu sprzed rozpoczecia robot;

21) przywrdcenie na wlasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego, w tym uprzatniecie
go jezeli z winy Wykonawcy powstat nieporzadek;

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu zaméwienia;

23) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych;

24) zgtoszenie pisemne wykonania rob6t budowlanych do odbioru;
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25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

27) przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

28) spetnianie obowigzku wynikajacego z aktualnych przepiséw prawa polskiego dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prace.

. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwsze] kolejnosci
poddania odpadow budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, itp.) odzyskowi,
a jezeli zprzyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadoéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
zamOwienia.

. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji robot,
wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z rob6t rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

. Wytworzone podczas przedmiotowych prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania materiatow
z odzysku.

. Roboty budowlane sg wykonywane na obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
takg organizacje robot, aby nie dezorganizowac funkcjonowania budynku i poszczegdlnych lokali,
w szczegdlnosci zorganizowa¢ roboty budowlane w taki sposéb, aby nie naraza¢ zycia, zdrowia
i majatku uzytkownikow obiektu badz osob trzecich na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robdt.

. Wykonawca zobowigzuje sig¢ zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow obiektéw
i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, powodujace
niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdinych
Srodkdw ostroznosci.

. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzgodni¢ w trakcie realizacji robét budowlanych z administratorem
obiektu wszelkie kwestie dotyczace udostepnienia obiektu.

10.Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢

ze szczegblng ostrozno$cig, zachowaniem przepisbw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego.

§5
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty, od chwili przystapienia do nich.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
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I mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegoinosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy oraz pomieszczenia w czasie
prowadzenia robot, uniemozliwiajgc wstep osobom trzecim.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,
materiatow i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robdt budowlanych, z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na co najmniej 200 000,00 ztotych.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, wiatru i innych
zdarzen losowych, oraz wspomnianego OC.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 i 6 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy.
W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy,
Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast
przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu
wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 7 Zamawiajacemu przystugiwac
bedzie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy,
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. e).

§6
. Strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma
charakter ryczattowy i zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce wynosi:

razem brutto: ............... Zh SIOWNIE: e /100,
wtym8 % VAT. ........... Zh STOWNIE: oo /100,
netto: ..ovvevei Zh SIOWNIE NEHEO: ...cveeeii e /100

. Cena oferty zawiera podatek od towaréw i ustug (VAT) w wysokosci i na zasadach zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

. Kosztorys szczegdtowy Wykonawcy okresla w szczegdlnosci nastepujace parametry:

a) stawka za roboczogodzine pracy zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa;

b) koszty ogélne;

c) koszty zakupu materiatow;

d) zysk.

Przedmiar robdt ma charakter wytacznie pomocniczy.

. Jezeli w trakcie realizacji prac powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktdrych
rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania
0 udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca
bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres robét bedg potwierdzone
protokotem konieczno$ci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartoSci
tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

. Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia
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Zamawiajgcemu koniecznos$ci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz
uzgodnienia warunkow ich wykonania przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty prawa domagania
sie zapfaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych.

§7

1. Rozliczanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, bedzie nastepowato maksymalnie
2 fakturami czeSciowymi oraz fakturg koncowa za wykonane roboty budowlane.

2. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru,
o ktérych mowa w § 8 ust. 4, przez komisyjne ustalenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczegéinych grup robot, a nastepnie
pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

3. Faktury czesciowe uregulowane zostang w terminie ....... dni od dnia ich otrzymania przez
Zamawiajgcego (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

4. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru cze$ciowego, podpisany
przez powotanych przez Zamawiajacego inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy sprawowali
nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi przedmiotem odbioru cze$ciowego,
z zastrzezeniem ust. 6.

5. W protokole odbioru czeSciowego, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy uwzgledni¢ zakres robot
zrealizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

6. Do protokotu odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zestawienie  wartosci  wykonanych rob6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-
-finansowym oraz informacje o procentowym stopniu zaawansowania wykonanych dotychczas
poszczegoinych grup robdt.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia za catos¢ przedmiotu zamowienia.

8. Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricowg, ptatng w terminie ........... dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajgcego (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

9. Podstawe do wystawienia faktury koricowej, o ktorej mowa w ust. 8, stanowi protokét odbioru
koricowego, podpisany przez powotanych przez Zamawiajacego branzowych inspektorow nadzoru
inwestorskiego, ktorzy sprawowali nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi
przedmiotem odbioru koncowego.

10. W protokole odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 9, nalezy uwzgledni¢ zakres robdt
zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

11. Do protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
nastepujace dokumenty:

1) zestawienie warto$ci wykonanych robé6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,

2) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorym
zostata powierzona realizacja czesci zamdwienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcéw — o$wiadczenie
Wykonawcy o zrealizowaniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, bez
udziatu podwykonawcow,

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu robot,

4) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,



5) komplet dokumentdw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,

b) dokumentacje zdjeciowa.

12. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji czesci przedmiotu zamowienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace
postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z wystawiong przez siebie fakturg cze$ciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw,
wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialnosc,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajgcego robdt,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci
jego faktury czesciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia
dokonania przelewdw lub oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 13.

3) Nieprzedtozenie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy badz dalszemu
podwykonawcy i uruchamia procedury, o ktdrych mowa w ust. 16 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koricowg, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprécz
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli
kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem
zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow
Zamawiajacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego
podatku.

13. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2,
powinny odpowiada¢ swojg formg i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 1
i 2 do umowy.

14. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 15.

15. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny.

16. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,



w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 16, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwo$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacii, o ktorej
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16.

20. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 pkt 2, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacii, o ktérej mowa w ust. 19 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare.

22. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
20 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 19 pkt 2.

23. Faktury oprécz elementéw wyszczegdlnionych w ustawie o podatku od towaréw i ustug zawierajq
rowniez dane identyfikacyjne wedtug ponizszego wzoru:

Nabywca: Gmina Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek,

NIP: 8883031255,

Odbiorca: Administracja Zasoboéw Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek.

24. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

25. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 24, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

26. Terminy ptatno$ci faktur, o ktorych mowa w ust. 1 i 8, w sytuacji opisanej w ust. 25, bedg liczone
od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujacej.
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27. Ceny robét w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

28. Wykonawca moze takze sktadaC ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania — Numer Zamawiajacego GLN: 5907683110017.

29. Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegolnionych
w § 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do  przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).

30. Ptatnosci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielone] ptatnosci
(split payment).

31. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

32. Wykonawca oswiadcza, ze jest wtascicielem wskazanego do ptatno$ci rachunku bankowego i ze
zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.

33. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), zwanym dalej biatg lista podatnikéw, pod rygorem odmowy
zaplaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikow rachunku bankowego wskazanego do
zaplaty, zapfata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie na biatej liscie
podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liScie
podatnikéw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towardw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), przy czym Zamawiajacy
nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za op6znienie w zaptacie.

34. Postanowienia ust. 30-33 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od
towaréw i ustug VAT,

§8

1. Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane bedq przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru
inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

2. Przewiduje sie nastepujgce odbiory robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia:

1) maksymalnie 2 odbiory czesciowe,
2) odbidr koncowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do przeprowadzenia kazdego z odbioréw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 2.

4. Odbiory czesciowe, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadzane beda przez Zamawiajacego na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy - w celu potwierdzenia wykonania zgtoszonej do odbioru czesci
przedmiotu zamdwienia - nie czesciej niz raz na dwa miesiace.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru cze$ciowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru czesciowego, z zastrzezeniem ust. 12.
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Jezeli podczas ktéregokolwiek z odbioréw, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1, inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegolnosci
z powodu stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére:
a) moga uniemozliwic¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, nie sq
zgodne z dokumentacjq projektowg lub z przepisami prawa,
to wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt, uzasadniajac swojq decyzje
odpowiednio w protokole odbioru czesciowego, o ktdrym mowa w ust. 8.
Zakonczenie odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1, powinno kazdorazowo nastepowac niezwtocznie,
natomiast w przypadku odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w ciggu 5 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru czesciowego przez kierownika budowy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego
tych branzy, ktérych dany odbior dotyczy.
Protokdt kazdego z odbioréw czesciowych, o ktorych mowa w ust. 8, nalezy sporzadzi¢ w dwoch
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynno$ciach
odbiorowych.
W protokole kazdego z odbiorow czesciowych, o ktérych mowa w ust. 8, inspektor nadzoru
inwestorskiego sktada oSwiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.
W protokole kazdego z odbiorow czesciowych, o ktérych mowa w ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres
robét zrealizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robot objetych odbiorem,
0 ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku braku mozliwosci dokonania wspélnego ustalenia
termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy odbidr cze$ciowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, jest dokonany w dacie podpisania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru cze$ciowego, o ktérym mowa w ust. 8.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru kofcowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2,
w terminie nie diuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 23.
Wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2
pkt 2, Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
1) komplet dokumentdw odbiorowych, w tym:
a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.
2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie warto$ci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,
4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym
zostata powierzona realizacja czesci zamdwienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, odbywata sie¢ bez udzialu podwykonawcow -
- o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia, bez udziatu podwykonawcow,
5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu.

10



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

11

Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, jest zrealizowanie
przez Wykonawce petnego zakresu robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie
naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktérym zostata
powierzona realizacja czesci zamdwienia.
Jezeli podczas odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegélnosci z powodu:
1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:
a) mogg uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, Zze wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamdwienia, nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,
2) niezakonczenia cato$ci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
to woéwczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych,
uzasadniajgc swojg decyzje odpowiednio w protokole odbioru, o ktorym mowa w ust. 19.
Zakonczenie odbioru, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, powinno nastgpic w ciggu 14 dni
kalendarzowych, liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 23.
Odbidr, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru koricowego przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Protokét odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 19, nalezy sporzadzi¢ w dwéch egzemplarzach,

po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynno$ciach odbiorowych.

W protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 19, inspektor nadzoru inwestorskiego
sktada o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 19, nalezy uwzgledni¢ zakres robdt
zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem
koricowym, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 17, strony ustalg nowy
termin przeprowadzenia odbioru, za$§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspolnego ustalenia
termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koricowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 19.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 19, jest mozliwe po przediozeniu
przez Wykonawce rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na
elementy skfadowe.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 19, rozpoczyna si¢ bieg

termindw gwarancji i rekojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku niewykonania niezbednych robdt, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub
nieusuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 12 i 23, Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
konieczno$ci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy
powstatymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.
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§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w formularzu oferty,
stanowigcym zafgcznik do niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
wiasnymi, za wyjatkiem robot w zakresie:

1) et ,

3) e :

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zapfaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisow
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 11 ust. 6.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza sie za akceptacije projektu
umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci brutto niniejszej
umowy, wskazanej w tresci § 6 ust. 1 niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2 - 11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikow.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§10
1. Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ............ miesiecy (zgodnie
z ofertg Wykonawcy), liczac od dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego danej roboty.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres zadeklarowany w ofercie,
j. ..... miesiecy, na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 9 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru robdt zapewni¢
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty
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| elementy oraz zamontowane urzadzenia sg wolne od wad.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§1

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. Ill pkt 9 SIWZ.
. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu wykaz oséb
bioracych udziat w realizacji zamdwienia wraz ze wskazaniem czynno$ci, jakie osoby te bedq
wykonywac oraz informacjg o sposobie zatrudnienia tych osob.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany oséb
wykonujacych czynno$ci bedace przedmiotem niniejszej umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia
tych 0sdb, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku,
o ktérym mowa w ust. 1, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy
lub zadanie przediozenia do wgladu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie
umowy o0 prace 0sob wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. IIl pkt. 9 SIWZ.

. W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary
umowne;.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamowienia, wszystkich oso6b wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. Il pkt 9 SIWZ
oraz umoZzliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§12

. Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig kary umowne wyrazone

w ztotych brutto z tytutu nastepujacych tytutdw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzier zwioki,
liczonej od uptywu terminu realizacji zamowienia, okre$lonego w niniejszej umowie;

b) za brak przystgpienia do wykonywania robét w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy -
—1000,00 zt za dzien zwioki;

c) za opdznienie w dostarczeniu ktoregokolwiek z dokumentdéw wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 5
i 6-1000 zt za dzien opdznienia;

d) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji, w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad i usterek;

e) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
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naliczona jest kara dla Wykonawcy w wysokosci 30 000,00 zt;

f) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
naliczona jest kara dla Wykonawcy w wysokosci 30 000,00 zt;

g) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naliczona bedzie kara dla Wykonawcy w wysokosci 10 % niezaptacone;
naleznosci;

h) w przypadku nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokoéci 0,5 % niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki;

i)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi, lub projektu jej zmiany, kazdorazowo
w wysokosci 2 000,00 zt;

j)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 2 000,00 zt;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki liczac od uptywu terminu, o ktorym mowa w
tresci § 9 ust. 10 niniejszej umowy;

l)w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w rozdz.
Il pkt 9 SIWZ;

m) za zwloke w dostarczeniu wykazu osob, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2 — w wysokosci po
100,00 zlotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 11 ust. 2;

n) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 11 ust. 3 -
- w wysoko$ci po 100,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktbrym mowa
w § 11 ust. 3.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zaméwienia, wynikig z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym
odbidr miat by¢ przeprowadzony;

b) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
naliczona jest kara w wysokosci 30 000,00 zt z zastrzezeniem tre$ci art. 145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych.

. Laczna wysokos¢ kar umownych, ktore naliczy¢ moze Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 6 ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci, przekraczajace wysoko$¢ kar umownych.

. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogq by¢ potracane z jego wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane.

§13
. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w tresci art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na podstawie
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art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystagpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) konieczno$ci dokonania wymiany oséb, o ktérych mowa w tresci niniejszej umowy, po
ktorejkolwiek ze stron niniejszej umowy;

2) przediuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku:

a)

wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacii
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
WyZzszej;

skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia, lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot tego zamdwienia, przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia nastepuje o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

wystagpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastepuje o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy
na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowe;j;

wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji, dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatgcznik do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastepuje o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentaciji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi
organami, uzyskania opinii wiadciwych organéw oraz wydania decyzji przez witasciwe
organy, z zastrzezeniem ust 4;

dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 31 6
ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie
o liczbe dni wynikajacg z przygotowanego na tg okoliczno$¢ i podpisanego przez strony
umowy protokotu koniecznosci,

3) koniecznosci wykonania robét zamiennych (do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczes$nie
w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego
w jego ofercie, stanowigcej zatacznik do umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 3;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezpo$redni wptyw
na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy;

5) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

4)
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powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamodwien publicznych, z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych, w stopniu niemniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

0 udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,

potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 3, zachodzi w sytuacii, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamowienia, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materiatami budowlanymi;

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego;

3) w czasie realizacji budowy zmieniajg sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robdt.

. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, nie moze

skutkowaC zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie

oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania przez

obydwie strony umowy.

. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystapi¢ zarobwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwotg: ..................... zZtotych (stownie: ..........ccceeeeeiiiins ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegélnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zapfate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSCi .................. Ztotych (stownie: .........cccoeiiiiiinnne, ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
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Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca

30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................ zZtotych
(Stownie: ..o ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakaq w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§15
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg przetargowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora / inspektoréw
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych w ciggu 7 dni od uptywu terminu
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poczatkowego okreslonego w § 2 umowy, bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa diuzej niz 5 dni
kalendarzowych,

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w § 7 ust. 16,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

h) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg
rownowarto$¢ 25 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 5,

i) wprzypadku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 8.

2)  Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejsza umowg
za zaptate faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez strone uprawniong

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia od niniejszej umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadza szczegotowy protokét inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzier odstapienia,

2) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatow, ktoére nie moga byC wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtasza pisemnie, do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 2 dni usuwa z terenu robdt narzedzia,
materialy, itp. przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatbw wedtug cen zakupu na realizacie przedmiotu umowy, okre$lonych
W niniejszej umowie,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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§16
1. Strony niniejszej umowy starajq sie ewentualne spory rozstrzyga¢ w sposéb polubowny.
2. W przypadku braku porozumienia, wtasciwymi do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji
niniejszej umowy, sg sady powszechne miejscowo wtasciwe wg siedziby Zamawiajacego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§18
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatqczniki:

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;
- Projekt budowlany;

— kosztorys ofertowy Wykonawcy;

— oferta Wykonawcy;

— o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancii.

— o$wiadczenie podwykonawcy — zat. nr 1;

— o$wiadczenie dalszego podwykonawcy — zat. nr 2.
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Zatacznik nr 1 do umowy

................ cdnia .
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC ...ttt
Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
DEAGCEYO POAWYKONBWEE, ... eeeetie ettt ettt e et e e
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
W ZAKIESIE ..t e et e ———

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: ,Przebudowa budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Stary Rynek 5 we
Wioctawku (dziatki nr 40, 41 obreb Wioctawek KM 46).”, realizowanego w ramach umowy
1] PR Z dnia .o zawartej przez Zamawiajgcego, tj: Gmina Miasto
Wioctawek - Administracja Zasobéw Komunalnych we Wioctawku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy

W KWOCIE, 1 tttvttteteeeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e e e e e e n e n e n e e e nanaaenena s z
(IO et )
za prace wykonane w okresie 0d ..........cccccceiviiiii O i,
NEHO: .o

podatek VAT: ..oovviiiiiiiiviviveveeeees

BrUtto: oo

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..........ccccvveeiiiiee e zdnia ..o oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 2 do umowy

................... cdnia
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC. -+ttt
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy)
bedacego DalSzym POOWYKONAWEE ...........ieiiiirieeiie ettt
(nazwa (firma) i adres Podwykonawcy)
W ZBKIESIE.......euvveeeeteteee e it ettt et et et et ete e st et eae et st et ese st st et ese et sebeseseesebe st as et ebe st ebebese s et ese e ebebess et et ene s ebebeee e ebeteseeseterearas

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Stary Rynek 5 we
Wioctawku (dziatki nr 40, 41 obreb Wioctawek KM 46).”, realizowanego w ramach umowy
1] PR Z dnia .o zawartej przez Zamawiajgcego, tj: Gmina Miasto
Wioctawek - Administracja Zasobéw Komunalnych we Wioctawku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NEHO: wovveiiiii

podatek VAT: ...vvvvviiiiiieie

PrUttO: v

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr...........ccoocveiiiiieeii ZANIA i
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot
Podwykonawcy i inspektora nadzoru.

Odpis protokotu zatgczam.
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