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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA WYMIANY 

STOLARKI W BUDYNKU MIESZKALNYM  WIELORODZINNYM , 
UL. WIENIECKA 42 ,  87-800 WŁOCŁAWEK.   

 
                        
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych związanych z realizacją wymianą stolarki w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wienieckiej 42 we Włocławku. 

 
 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Zakres ogólny prac do  wykonania w obiekcie: 

 wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z zachowaniem istniejących 

podziałów 

 montaż okien uchylno- rozwieralnych na ścianie klatki schodowej z 

zamurowaniem ścian szklanych . 

 wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi stalowe 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 
1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8 

2. Roboty rozbiórkowe 

       Roboty w zakresie usuwania gruzu 

kod CPV- 45111300-1 

kod CPV- 45111220-6 

3.    Instalowanie okien kod CPV- 45421132-8 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno 

- użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 

funkcji.  

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
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Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 

części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu. 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.  

Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.  

Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 

budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice. 

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora. 

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 

techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji   

realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania 

działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące 

jednostkami gospodarki uspołecznionej.  

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie 

i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   budowlanymi   lub   

wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika 

robót, obiektu, 

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 

wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości 

budowy,  obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 

inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 

obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 

gospodarczej. 

Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 

inwestycji, robót lub remontów; 

Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 

do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 

Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 

do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 
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podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub   całkowita modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych  trasy w  planie 

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji  

obiektu,  mierzona w linii prostopadłej  do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 

konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną     lub     technologiczną,      zdolną     do     samodzielnego      spełnienia 

przewidywanych       funkcji   techniczno   -   użytkowych.    Zadanie   może   polegać 

na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli j lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i przepisami w 

przedmiotowym zakresie. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę 

obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 

i SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
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Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to 

należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może 

akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób 

określony w SST, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 

z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 

Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona 

przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

spełnienie następujących warunków: 
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 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

o możliwością powstania pożaru; 

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym 

 Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 

stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

(2) Ochrona wód. 

 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

 

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie 

zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami 

lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez 

filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń 

w odprowadzanych wodach 

do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do 

których są odprowadzane. 

 

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 

oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 

chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 

 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 

środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 

przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków 

wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten 

odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 

(3) Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 

pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 

ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 

organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 

rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i służby. 

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 

sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny 

być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie 

potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być 

przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania 

ogniska powinny być wygaszone. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na 

własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio 

jako rezultat realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do 

wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być 

stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i 

wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 

kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane 

przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 

urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli 

danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 

urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 

dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć 

foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 

zawierające ich parametry techniczne. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

 

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 

poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 

składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i 

składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 

ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 

umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera 

powinny być usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli Inżynier    może    zażądać od Wykonawcy   

przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
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datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inżyniera 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

uwagi i polecenia Inżyniera; 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym i SST. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny 

być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 
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                 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 

Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 

wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 

części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 

przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piżmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące 

dokumenty: 
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 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 

            i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z   

            SST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 

badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów 

wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  

(sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie,  w  skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    

ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna i  

wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozy cj ą 

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Polskie normy i Normy Branżowe; 

Aprobaty techniczne; 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 

Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 

Roboty przygotowawcze 

Kod CPV- 45100000-8 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
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3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu 

budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

koordynacja robót budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 

wyposażenie placu budowy w instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i 

wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w OST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany 

z zakresem tego rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna 

być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji 

obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 

prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów 

robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 

przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót 

specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być 

uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 

harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

5.2.  Zagospodarowanie placu budowy 
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5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 

znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może 

zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania 

robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

b) usuwać   z   placu   budowy   gruz,   zbędne   materiały,   urządzenia 

i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.3    Składowanie,   przechowywanie   materiałów,   elementów   i   wyrobów na placu 

budowy 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy 

należy kierować się następującymi zasadami: 

 materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 

bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod 

wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w 

pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. 

stolarka budowlana), 

 powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz 

magazynów zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania 

materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno 

nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym 

powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest 

to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 

magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 

wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 

w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 

c) Materiały,   elementy   i   wyroby   budowlane   należy   składowaćna placu budowy w 

sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych 

(jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi 

lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

5.4   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

 

- wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość 

robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i 

zasad sztuki budowlanej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 

INSTALOWANIE        OKIEN Kod 
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SPIS TREŚCI 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Podstawowe określenia 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru stolarki okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu stolarki okiennej. 

Zastosowana stolarka okienna to PCV, o profilu pięciokomorowym wzmocnionym z szybą 

zespoloną o współczynniku U<1,1W/m2*K w kolorze białym. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 

2.2 Stolarka okienna PCV , szyby zespolone , drzwi wejściowe stalowe ocieplone. 

2.3     Okucia budowlane. 

2.3.1. Każdy wyrób  stolarki budowlanej  powinien być wyposażony 

w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. 

2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 

dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie 

została ustanowiona norma. 

2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 

powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 

minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 

m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.   SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 

możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 

oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w 

ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary ze 

wysokość 

wnętrzne (cm ) 

szerokość 

Liczba 
punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

do 150 

powyżej 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 -=- 200 

powyżej 200 

Do 150 

6 

8 

6 

po 2 

po 3 

nie mocuje się 

po 2 

po 2 

po 3 

150 -=- 200 

powyżej 200 

8 

100 

po 1 

po 2 

po 3 

po 3 
 
5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
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Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

 

5.3.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

6.      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie   zgodności    elementów   odtwarzanych   z   elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

 sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami,  

 dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i transport. 
 

 


