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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WYDZIELENIE
LAZIENEK INDYWIDUALNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH -
UL. ZAKRET 8 BL2 WE WLOCLAWKU.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych zwiazanych z realizacja przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego —wydzielenie tazienek indywidualnych w lokalach mieszkalnych - ul.
Zakret 8 bl.2.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

e sprawdzenie roéwnosci podlozy i wykonanie wylewek samopoziomujacych w
tazienkach, zastosowac izolacj¢ przeciwwilgociowa np. foli¢ w plynie,

e wykonanie podtog w tazienkach z terakoty,

e na $cianie przy zlewozmywaku utozy¢ kafle szkliwione o szerokosci 1,5m, na
wys.1,6m, pozostate sciany malowane farbami akrylowymi do wymalowan
wewngtrznych w pastelowych kolorach,

e na Scianach w tazienkach do wys. 2,0m utozy¢ kafle szkliwione pozostala czgs¢ Scian
1 sufity malowa¢ farbami akrylowymi,

e wykonaé wentylacj¢ grawitacyjna w tazienkach z wykorzystaniem istniejacej
wentylacji — obsadzi¢ kratki wentylacyjne,

e montaz drzwi tazienkowych z kratka wentylacyjna,

e lazienki wyposazy¢ w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng 1 elektryczng- odrgbne
opracowanie,

e wydzieli¢ $ciankami dziatowymi( ptyta g-k na stelazu z wypelieniem welng
mineralng gr. 10cm) fazienke w mieszkaniu nr 11Parter, w mieszkaniu nr 22 I pigtro 1
w mieszkaniu nr33 Il pietro.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspélne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8
Roboty rozbiorkowe kod CPV-45111300-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV-45111220-6

2. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej kod CPV- 45324000-4
Naktadanie powierzchni kryjacych kod CPV- 45442000-7

3. Kladzenie i wyktadanie podiog kod CPV- 45432110-8
Wyréwnanie podtog kod CPV- 45262321-7
Ktadzenie wyktadzin elastycznych kod CPV- 45432111-5
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4. Instalowanie drzwi i okien kod CPV- 45421130-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CPV-45421000-4
Drobne artykuty metalowe kod CPV- 44316400-2

5. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane - s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
$ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace bazg techniczno - uzytkows,
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub czesci
Wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wplywajacymi na
wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy S$ciezki, przejscia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowsg (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wilasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspolecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami
gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robot, obiektu,

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor

inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

Sprzgt zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,

betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki

reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na Wykonanie

inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamodwienie wykonawcy;
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do obowiazkoéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen
1 innej korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi Stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektoweyj.

Przedsi¢wziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie

i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odleglos$¢ migdzy zewnetrznymi Krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub  technologiczna, zdolng do samodzielnego spehienia
przewidywanych  funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli j lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gldwnych terenu oraz reperdéw, dziennik budowy i ksigge obmiarow robot oraz
co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gldwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot.
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostala okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementow budowli
nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i
wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob
okreslony w SST, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
Inzyniera.
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Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastgpujacych warunkow:
e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
o mozliwo$cig powstania pozaru;
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen
w srodowisku naturalnym
e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o
stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

(2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy polozone sg w sasiedztwie
zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robdt powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$¢ pytéw i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach

do poziomu nie wigkszego od wystgpujacego W naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndw i sktadowisk materiatow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla §rodowiska substancje.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bitumow, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nie
przedostawanie si¢ tych materialdéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikow i ciekow
wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten
odbywa sie w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.
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(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materialow na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzgt i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organow administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i stuzby.
Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sgsiadujacych obiektow, drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone.

Wykonaweca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac si¢ z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.
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Jezeli wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow szczegdtowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

15.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Iub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosc¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wlascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczg¢ciem robot zasiegna¢ od ich wiascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bgdzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1511. Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materialy i
urzadzenia bedq posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku zlozZenia ofert rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen ré6wnowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatdow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta
materialow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodla beda przez Inzyniera dopuszczone do
wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 1tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i
sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za ewentualne
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powstale z tego tytulu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy
inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢
usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspélpraca inzyniera i wykonawcy.
Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robodt, oceng
jakosci materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
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dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez
wykonawcg.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot,

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatldw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materialow. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jako$ci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiaggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien
ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, Zze moga wptywac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot;

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot; przebieg robdt, trudnoscei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczace jakosci
materialdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;
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wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl; inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiggi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetos$ci robot ziemnych nalezy stosowaé metodg przekrojow poprzecznych lub
inna, zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢
dowolnego typu i wielkos$ci pod warunkiem, Ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Ze jej pojemnos¢
mozna tatwo i dokladnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢ materialu na
pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie
podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez
Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdoéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze obj¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
calo$¢ materialtow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pisSmie przez Wykonawcg i Inzyniera, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z
zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢
gestos$ci objetosciowe]j stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem
robot. Wykonawcy nie przysluguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu
jezeli rzeczywista gesto$¢ objetoSciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania i byta
mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pi$mie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary
lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastagpi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okre$lonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
1 posiadaja wazne Swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o
dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone
w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

€) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
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niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

84. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robodt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastgpujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e szczegoOtowe specyfikacje techniczne,
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e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST,
sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizne bezposrednia, warto$¢ zuzytych materialow
wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w
sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
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wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozy cj g
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych:
Opis techniczny zataczony do dokumentacji techniczne;j.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1
Roboty przygotowawcze

Kod CPV-45100000-8

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

1.2.  Zakres stosowania SST

1.3.  zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 tel. +48 663 910 885 e-mail:wamar@onet.pl



PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO -WYDZIELENIE INDYWIDUALNYCH tAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH -
BUDOWLANA - SST

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

koordynacja robdt budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
wyposazenie placu budowy w instalacje, sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementow i
wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawceg robot do przygotowania placu budowy.

3.SPRZET
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwiazany z
zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatdéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢ samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzgtem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robot na placu budowy

5.1.1. Ogoblne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robdt ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa¢ prace
zwigzane z biezacym przebiegiem robodt, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot.
Og6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych
rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robot ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogoélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegdtowych
dla poszczegolnych rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektoéw budowlanych
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a) Przed przystapieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowaé sie¢ uktadu
pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty
pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;

e usytuowane w taki sposob, aby mozna bylo je wykorzystywac przez caly okres
budowy, trwate i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem,
przesunieciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych

e wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z
przejecia punktow pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzic
odpowiedni protokol, a fakt przejecia punktéw pomiarowych nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy,

e naniesione w sposob trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy

C) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie
ponizej granicy jego przemarzania lub na trwalych elementach budowli w sposob zapewniajacy
im trwatos$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.

d) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i
oddaniu do uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajacy korzystanie z nich rowniez po ukonczeniu robdt oraz uporzadkowaniu i
zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robdt osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdow drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
samoczynnym zamykaniem sig;

C) wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci i
wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sg zatlozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktéorych mowa w p.c) nalezy usuna¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba;

e) W razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwos$ci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie
robot;

f) zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wilasciwymi

organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okoliczno$ci i potrzeby (co moze
wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot);

s)] zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach;
h) zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy

wykonywaniu robot budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;
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i) wznie§¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki Iub
przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatow, maszyn i1 urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania
Materiatow 1 sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

j) na budowie ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok,
urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, do gotowania
napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustepy; pomieszczenia wymienione w punkcie j)
powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
dotyczacymi ogolnych warunkow higieniczno - sanitarnych na budowie;

K) przygotowac sktady na materiaty, ktore moga spowodowac¢ wybuch
(np. materialty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw
materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia
1 przedmioty mogace stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a) wykonawca robdt budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub
siatkag metalowa umocowang do wkopanych w grunt shupkéw; wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna
by¢ nizsza niz 1,5 m;

b) w przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i calkowicie jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania
materialow, elementéw i wyrobodw, wykonywania napraw sprzetu i robot pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o0 powierzchni niezbednej do
zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa mienia i pracy;

C) zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementow
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy
obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wigkszej niz 25 mm;

d) w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla osob i oddzielne
bramy wjazdowe, z urzadzeniem =zabezpieczajacym 1 bramy przed ich samoczynnym
zamykaniem sig.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mieé¢
utwardzong nawierzchnie, dostosowang do $§rodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i
intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wigksze niz 9%;

b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem robot;

C) drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z
prefabrykatow zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogodlne:

a) budynki tymczasowe, niezbgdne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow p.poz.;

b) w zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie;

C) budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow;
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d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje¢ i szczelny dach oraz spetniaé
okreslone wymagania uzytkowe;
e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach,

moga by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do
dalszej ich eksploataciji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje si¢ nastgpujace obiekty tymczasowe:

a) kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawOw pomieszczen stosownie do
ich przeznaczenia, ustawione w miar¢ potrzeby w 2 kondygnacjach;
b) barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),

stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria
polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna byé dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajacego, a w szczegolnosci:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1
pracownika

Obiekty sanitarne niezb¢dne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i
punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzona wodg biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej; w przypadku umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ podgrzania wody.

Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw

W sposéb nastepujacy:
a) szatnia dla robotnikoéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni mgskiej 0,45 - 0,50 m

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

meskie 0,25 - 0,40 m

kobiece 0,40 - 1,00 m
C) natryski:

1 natrysk na 25 0s6b
d) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,

1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetniac¢
wymagania wlasciwe dla budynkow tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Na 1 pracownika umystowego powinno przypada¢ 5,00 - 5,50 m powierzchni uzytkowej

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako
rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny
Materiaty, ktore moga spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na

rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o S$cianach
ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.
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Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W
jednym pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane
i ustawione na potkach drewnianych w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich
pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatdéw budowlanych,
wyrobow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie
powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materialow, rodzaju transportu
dostawczego materiatdéw i wyrobéw na plac budowy oraz §rodkdéw transportowych stosowanych na
budowie przy pobieraniu materialow z magazynu.

5.3 Skladowanie, przechowywanie materialow, elementow i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazyndw i sktadowisk na placu budowy
nalezy kierowac¢ si¢ nastepujacymi zasadami:

e materialy, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowac w
bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wptywem
warunkoéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

e powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikdéw sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest
to konieczne ze wzgledu na charakter materialow, po wykonaniu
magazynow zamknigtych, zabezpieczajacych materiaty od bezposrednich
wplywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie
w pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu
przez wodg oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych

d) Podloze, na ktorym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane
do rodzaju materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu
okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB,
kierownik budowy lub robot.

e) Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania.
Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wlasciwych
dziatach placu lub magazynu.

g) Materialy powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu
sie, stosuje si¢ w tym celu wlasciwe wysokosci stupdw, stoséw albo pryzm, odpowiednie
uktadanie, wykonanie zagrod albo podpor, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych
srodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowacna placu budowy w
sposob zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wplywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie skltadowanych materialdbw o urzadzenia zwigzane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe lub stale budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione.

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow.

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w
stosie nie powinna by¢ wigksza niz 10.
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1) Uktadanie elementow prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych
powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajagce magazyn materiatdow budowlanych przed pozarem powinny
by¢ dostosowane do warunkow, potozenia i wielko§ci magazynu, rodzaju i ilo$ci
sktadowanych materiatéw i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisow o ochronie
przeciwpozarowe;j.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny byc¢dostosowane do
warunkow potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$ci majacych
wplyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materialow.

5.4 Zakres rob6t do wykonania

W zakresie robot przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

- Wywiezienie i utylizacj¢ materiatow pochodzacych z rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia  wszystkich czynno$ci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ i fachowos¢
robot rozbidrkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych i
zasad sztuki budowlanej.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbidér materiatdw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzglgdem ilosciowym i
jako$ciowym.

b) W zalezno$ci od warunkéw dostawy odbidr materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:

e przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wiasnym odbiorcy,
e W magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

c) Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokonaé
magazynier przez:

e policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow, porownanie
stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

e sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakow oraz
porownanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywaé
pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje.

e) Na zgdanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjne;j,
ktorej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ si¢ co najmniej z trzech osob.

f) Odbidr materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:
sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materialow
(wymiardéw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu probek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktorych nie mozna stwierdzié
organoleptycznie), poréwnaniu wynikow sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i
okresleniu jako$ci odbieranych materiatow.

0) Z dokonania odbioru materiatow w magazynie dostawcy nalezy
sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ ewentualne wady i braki.

h) Zakwestionowany pod wzgledem jako$ci materiat budowlany powinien by¢
sktadowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata
mozliwos$¢ omytkowego pobrania go do celow produkcyjnych.
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow i oktadzin wewnetrznych.

12. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13.Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

e Tynki cementowo — wapienne wewnetrzne, I, IV

e Okladziny §cienne wewnetrzne.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkow wg PN-70/B-10100 dotycza:

» Zgodno$ci z dokumentacjg — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym i SST uwzgledniajacymi wymagania norm i okreslajacym rodzaj,
odmiang i kategori¢ tynku. Dozwolone sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji,
ktére nie naruszaja postanowien norm, a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym
dowodem.

* Stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
* Przestrzegania ogolnych zasad wykonania rob6t tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST

* Przygotowania podtozy wg p. 5.1.1 niniejszej SST
* Przyczepnosci tynkow do podtoza — potaczenie zaprawy z podtozem powinno by¢
zapewniac takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp.

e Mrozoodpornosci tynkow — nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu
odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

* Grubosci tynkow — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
» Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100

» Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz
pekniecia, wykwity i zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

* Prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow — powierzchnia powinna
stanowi¢ pltaszczyzne pionowsg lub poziomg. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia od tych
wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST
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» Wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie tj.
pozostawienie bruzdy szerokosci 2-4mm przechodzacej przez cata grubos¢ tynku.
W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktoére nalezy wypehi¢ kitem elastycznym i
przykry¢ listwg lub wykona¢ obrobke blacharska ( w przypadku tynkow
zewngtrznych)

* Wykonczenia narozy i obrzezy tynkow - wykonczone na ostro zaokraglone lub
zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkow.
Wymagania dotycza:
» zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu

» stosowania materialdow dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.4
niniejszej SST

* przestrzegania ogolnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do suchych tynkéw wg
p.5.4 niniejszej SST

* przygotowania podtozy wg p. 5.1.2 niniejszej SST

Przed rozpoczg¢ciem prac montazowych pomieszezenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +150C a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie jest wicksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robot okladzinowych.

Wymagania dotycza:

» zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa (przez ogledziny i
pomiary),

stanu podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

* jako$ci materialdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

* stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e okladziny Scienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie
aprobaty techniczne

e kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne
e zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

- podiogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
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- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a W
szczegOlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje r6znych wymiardw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymatos$¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa, odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej
niz 1600C, stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

. gatunek I - 80%
. gatunek 11 - 75%
2.5. Piyty G-K

Plyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm uktadane na rusztach stalowych jako obudowa
elementow wentylacji, jako $cianki gipsowa kartonowe wg. Zalecen Producenta.
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2.6. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegb6lnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposob zapewniajacy niezmiennos$¢ ich
parametréw technicznych.

2.7. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spelnia¢ wymagania podane w normach i przepisach

budowlanych, jak rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkéw troéjwarstwowych.
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Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.1. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Suche tynki.
Przy montazu plyt g-k nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

Na przygotowang powierzchni¢ $ciany nalezy nanosi¢ plyty. Warstwe kleju rozgarnia¢ po
ptycie. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdhuz krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do
tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwi jego roéwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢ swoimi dtuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z
jednego zarobu, a nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

Do spoinowania potaczen plyt gipsowo-kartonowych stosowaé masy szpachlowe.
Przygotowana mase weciska¢ packa stalowa poprzecznie do krawedzi plyty, tak aby
szczelnie wypehita spoiny. W przypadku uktadania suchego tynku na diugich $cianach,
nalezy wykonywa¢ co 10+15 metrow przerwy dylatacyjne, wypeklnione akrylowa masa
elastyczna. Szeroka szpachelka (szersza od szpachlowanego wglebienia) rozprowadzaé
mas¢ na calej dlugosci taczenia. W $wiezo natozonej masie zatapia¢ tasme zbrojaca, ktora
ograniczy mozliwos$¢ pekania szpachlowanego potaczenia. TaSma powinna by¢ przez caly
czas lekko naciagnieta. Tak wykonane zlacze jeszcze raz szpachlowac. Dociska¢ ja mocno
do podtoza - tak, by na powierzchni ptyt, poza miejscem na spoing pozostato jak najmniej
masy szpachlowe;j.

Zewnetrzne naroza, utworzone przez dwie stykajace si¢ pod katem plyty gipsowo-
kartonowe nalezy dodatkowo wzmocni¢ specjalnymi katownikami. W tym celu na naroze
natozy¢ mas¢ szpachlowa. W $wiezej masie zatapia¢ perforowany aluminiowy naroznik.
Réwnomiernie weisnigty katownik powinien by¢ dobrze wypionowany. Podobnie jak po
zatapianiu tasmy zbrojacej, wtopiony naroznik jeszcze raz szpachlowaé, starajac si¢ by
masa tworzyta z ptyta jedna ptaszczyzne.

Po wyschnigciu gipsu przystapi¢ do szlifowania. Powierzchnie nalezy odpylic.

5.5. Oktadziny $cienne — plytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne sa plyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm i mur z
pustakow gazobetonowych. Powinno by¢ wczesniej przygotowane wg p.5.1.5.

Do robét zwigzanych z ukladaniem plytek ceramicznych na $cianach murowanych nalezy
przystapi¢ dopiero po zakonczeniu osiadania budynku.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkow i odcieni
barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny by¢ moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ lini¢ pozioma, od ktorej uktadane bedg ptytki i przygotowaé
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.
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Kompozycje nalezy rozktada¢ pacg zabkowa. Kompozycja powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ $ciany.

Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii.
Naktadajac ptytke na Sciane ustawic ja w zadanej pozycji i docisngé tak aby warstwa Kleju
pod ptytka miata grubos$¢ 4-6mm. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy plytkami. Po zwigzaniu
kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykanczajace z tworzyw
sztucznych.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
0]
najmniej +5 C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaro6w 1 ksztaltu ptytek, liczby szczerb i peknigé, odpornosci
na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez probe dorazng
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdélnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatlow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan plyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwosé powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405. Powinna by¢ oceniana:

roéwno$¢ powierzchni,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

YV V V

wymiary plyt (zgodnie z tolerancjg),
»  wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

» obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa robot jest m2 . 110$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza.
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podloza, pilsni, itp.trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia 1 pegcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkodw.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Imm/1m.

Suche tynki nie powinny wykazywac¢ nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zalaman i peknie¢ plyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czg$Sciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia si¢ plyt,

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

- zaciekOw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Protokoét odbioru gotowych sufitow powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitdow z zamowieniem.
Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :

- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla ptyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Tynki wewnetrzne.
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Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Oktadziny $cian.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
e przygotowanie zaprawy, przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
e wykonanie okfadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,
e 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a
w szczegOlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. \WWyroby ceramiczne

Plytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz
25,0 MPa, $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm, mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej niz
20, kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 20, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%,

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ i szeroko$é: do 1,5mm,

grubo$¢: do 0,5mm,
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krzywizna: do 1,0mm.
W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki o niskiej nasiagkliwos$ci na zaprawie
wodoszczelnej i spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwg.

b)Materialy pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazw¢ i adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢
oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wyltozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. Scm. Opakowania uklada¢ scisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

e) Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Oq.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem

i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

o wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

e podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

e podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy,

e w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
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e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C

e zaprawg¢ cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec¢
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

e zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

e podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg plaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata
przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow
niz ~ 5mm, odchylenle powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i1 Smm na catej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wykladziny z plytek CERAMICZNYCH

5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiarow, gatunkoéw i odcieni
oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktorej uktadane beda plytki. Nalezy upewni¢ si¢ ze nie ma
niezamierzonych roznic koloru czy odcienia ptytek.

Przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowac podloze, tak aby byto mato nasigkliwe.

Nastepnie przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu pacg zabkowana, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia
z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w
ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢ do wyznaczonej linii.
Naktadajac plytke, nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubo§¢ 6 do 8mm. Przesuniecie
nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny mozna stosowa¢ wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dlugosci boku:
e -do 100mm okoto 2mm,

e -0d 100mm do 200mm okoto 3mm,

e -0d200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypeli¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty.

Na $cianach przylegajacych wykonaé cokoliki na wysoko§¢ 10cm z przyklejonych ptytek
cokotowych lub przycigtych ptytek.

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez wciSnigcie w nie sznura
dylatacyjnego, wypekienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i
wygtadzeniem spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych whasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw og6lnych
wykonania robot (cieplnych,  wilgotnosciowych),  sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.

8.1. Odbioér materiatéw 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

84. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokows,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia Imm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

41
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Lotnicza 14, 87-800 Wtoctawek

tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 tel. +48 663 910 885 e-mail:wamar@onet.pl



PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO -WYDZIELENIE INDYWIDUALNYCH £AZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH -

BUDOWLANA - SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4

INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN I
PODOBNYCH ELEMENTOW Kod CPV-

45421115-3

SPIS TRESCI

=

WSTEP
Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia
Ogoblne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

B e e e
O wWwpNE-

BNk~ w N

©

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 tel. +48 663 910 885 e-mail:wamar@onet.pl



PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO -WYDZIELENIE INDYWIDUALNYCH tAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH
- BUDOWLANA - SST

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej i elementow metalowych

> stolarka o drzwiowa

14 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21 Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2Nalezy wbudowac stolarke okiennag drewniang kompletnie wykonczona wraz z okuciami i
powlokami malarskimi z drewna klejonego, szklong podwojnym szklem typu float

Whbudowac¢ nalezy stolarke drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi powtokami
malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny by¢ wykonane z PCV lub
tuleje.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.
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2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania
oscieza, do ktorego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary ze |wnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysoko$é szeroko$¢ punktow zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

do150 4 nie mocuje si¢ po 2

150 -=-200 6 po 2 po 2

do 150 powyzej 200 8 po 3 po 2

Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3

. 150 =-200 8 po 1 po 3

powyzgj 150 powyzej 200 100 po 2 po 3
5.13. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié
kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Osciezniceg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OsScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; W
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoOw kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.

6.1 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot
Balustrady i pochwyty w mb.
Drobne elementy w szt.
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Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

8.1 Odbio6r elementéow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow $lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
o prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadno$¢ uszkodzenia
oScieznic elementu z oS$ciezami otworow lub Scianami,
e prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych -zgodno$¢
wbudowanego elementu z projektem,

e inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakos$ci wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢.
Placi si¢ za ustalonag ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
o dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wchodza:

e Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi $cian i sufitow w obiekcie,

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek
1 zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6ttego
do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozoéttej do Dbrunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
o wlasciwoséciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
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czasiec schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode do farb wapiennych,

terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Farby budowlane gotowe.

25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

25.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB. Moga przykladowo by¢ stosowane nastepujace rodzaje farb

emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

o Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajno$¢ - 6-8m
/dm , max. czas schnigcia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max.
czas schnigcia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajnos¢ - 7-
8m /dm ,max. czas schniecia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos¢ - 8m2/ dm3, max.
czas schnigcia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajnos¢ - 7-8m
/dm , max. czas schniecia - 2h,

e AKkronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm , max. czas
schniecia - 2h,

e Inng, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

o Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm , max. czas schnigcia-
24h,

e Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna ,,Cykofan , wydajno$¢ - 15-16m /dm , max. czas schniecia - 8h,

e Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania, biaty, do wygladzania podktadu pod
powloki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych, ogoélnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych.

2.54. Wyroby epoksydowe
e  Gruntoszpachlowka epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajnos¢- 6-10m2/dm3, max. czas schniecia-2h,
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e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajno$¢ -
4,5-5m /m , czas schniecia - 24h,
¢ Emalia epoksydowa chemoodporna wydajno$¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.55. Farby olejne i ftalowe

o Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnosé 6-
8m2/dm3, czas schnigcia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg BN-79/6113- 44, wydajno$é
6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
e Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwo$ci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-
5%.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu

e armatury i urzadzen sanitarnych),
o calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
e calkowitym utozeniu posadzek,
e usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1 Przygotowanie podlozy.
5.1.1 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
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naprawione przez wypekienie ubytkdw zaprawag cementOwo -wpienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy,
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa
cementowo -wapienna.

512. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odthuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

521 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.

522. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

523. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.
5.24. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow
stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.25. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonvwanie powlok malarskich.

53.1. Powloki wapienne powinny rdéwnomiernie pokrywaé podtoze,
bez przeswitow, plam i odpryskow.

53.2 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéow myjacych 1 dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno -
matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug i §ladow pedzla

533. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w
r6znych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podioza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
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malowanie Kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie

wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardoséci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac

za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkdw zaprawg cementowo - wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie = wygladu  zewngtrznego  powlok  malarskich  polega
na stwierdzeniu rownomiernego rozilozenia farby, jednolitego nat¢zenia  barwy
i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
lub  grudek, nieroztartego  pigmentu lub  wypeliaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych  ptatow  powtoki, widocznych okiem  $ladow
pedzla, itp., w stopniu  kwalifikujagcym  powierzchni¢ malowana do  powlok
o dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang

szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie

poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny

by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych

W haturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachloéwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogolnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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