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Nr sprawy: ZP.271.8.2019 Zatacznik nr 8 do SIWZ
(WZOR UMOWY)

UWAGA! Prosimy nie wypetniaé wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszeqo zatacznika

UMOWA NR AZK.ZP.272.......2019

zawarta w dniu ............ 2019 roku we Wioctawku pomiedzy:

Gming Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek, NIP: 8883031255,
reprezentowang przez Jana Basierskiego - Dyrektora Administracji Zasobow Komunalnych
we Wioctawku, z kontrasygnatg Bogumity Janus - Gtéwnego Ksiegowego Administracji Zasobow
Komunalnych,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a
....................................................... prowadzacym/q ~ dziatalno§¢  gospodarczg pod  firmg
......................................................... zsiedzibg W e, 0ZIGKj3CE NA
POASIAWIE WPISU €O ...voviviiiicicieese e yNIP: :
REGON: ......cooivieie. :

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg’,
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,STRONAMI”, osobno za$ ,STRONA”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja na zlecenie Zamawiajgcego zadania pn.: ,Przebudowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania wspélnych
tazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakret 8 we Wioctawku.”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Os priorytetowa 6. Solidarne spoleczenstwo i konkurencyjne kadry, Dziatanie 6.1.
Inwestycje w infrastrukture zdrowotna i spoleczng, Poddziatanie 6.1.2. Inwestycje
w infrastrukture spoleczna, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego przez Gming
Miasto Wioctawek., zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.
2. Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy sa:

1) oferta Wykonawcy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia;

3) Dokumentacja techniczna wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét;

4) Projekt budowlany.
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§2
Termin realizacji zamoéwienia: od 2.01.2020 r. do dnia 31.05.2020 r.
§3
1. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawce reprezentuje ...........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, :
Nrtel oo , ktory jest upowazniony i zobowigzany do dostarczania

wszelkie] dokumentacji niezbednej dla potwierdzenia i odbioru robdt jak rowniez do podpisywania
protokotdéw odbioru robot.
2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacego reprezentuje .............ovvvvvviiiiiiiiiiieeeeeeeeieniinnn,
] 0T PO PTTPRTPPPPP
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: ..........cooiiiiieiiiiiiiiii e :
posiadajacego uprawnienia BUAOWIANE NI .........ooiiiiiiiii e e eeaaaaaas

1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazywanie Wykonawcy terenu budowy;
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;
3) dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia w terminie 7 dni roboczych od dnia pisemnego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci odbioru przez Wykonawce;
4) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i jej zaplecza.

2. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegdino$ci nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami);

2) niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego 0 wykonaniu robét zanikajacych;

3) uiszczanie opfat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i jej zaplecza;

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i jej zaplecza.

Optaty wymienione w § 4 ust. 2 pkt 3 ppkt. a) i b) uiszczone bedg przed wystawieniem faktury

koricowej przez Wykonawce, lub potracone sg przez Zamawiajacego z faktury koncowej;

4) dostarczanie do Zamawiajacego stosownych dokumentow, certyfikatow, gwarancji Swiadczacych
0 dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu;

5) zgtoszenie Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru AZK), w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od daty zawarcia umowy - gotowosci do przejecia placu budowy oraz - pod rygorem
naliczenia kary umownej - dostarczenie nastepujacych dokumentéw:

a) oswiadczenie wykonawcy wskazujace osobe, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika
robét podczas realizacji niniejszego zamoéwienia posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane wykonawcze w branzy konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen;
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b) kserokopie (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez wykonawce) uprawnien
budowlanych kierownika robét posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane
wykonawcze w branzy konstrukcyjno-budowlanej, wraz z aktualnym zaswiadczeniem
o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa;

c) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika budowy ztozone przez osobe wskazang
przez wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia (w oryginale);

6) dostarczenia Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru AZK), w terminie nie diuzszym niz
7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego, z podziatem na
branze, zgodnie z przedmiarami robé6t i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy - pod
rygorem naliczenia kary umownej;

7) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, maszyn, narzedzi, itp;

8) zorganizowanie zaplecza budowy na terenie inwestycji na wiasny koszt i ryzyko, w tym
postawienie przeno$nej toalety dla potrzeb pracownikow;

9) zorganizowanie pomieszczenia (barak) na terenie budowy, po wyrazeniu pisemnej zgody przez
Zamawiajacego w zakresie jego lokalizacji, w ktorym bedzie przechowywany trwale Dziennik
Budowy i zapewnienie jego dostepu Zamawiajacemu;

10) zabezpieczenie statego przebywania kierownika budowy na jej terenie przez caly czas trwania
przedmiotowych robot;

11) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy;

12) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa;

13) nadzér i przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw p.poz.;

14) Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu Wykonawca bedzie, w okresie do 3 dni po ich wykonaniu,
zgtaszat pisemnie Zamawiajacemu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od zgloszenia;

15) biezace pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
oraz wykraczajgcych poza zakres zaméwienia, w terminie jednego dnia od dnia stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

16) usuwanie na wiasny koszt z miejsca wykonywania robé6t, na biezaco, w miare postepu prac,
gruzu i innych materiatéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
i po konsultacji z Zamawiajacym,;

17) pokrywanie wszelkich kosztow i optat koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
umowy od czasu jego przejecia od Zamawiajacego, do czasu wykonania i odbioru przedmiotu
umowy oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na tym terenie;

18) Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza certyfikaty, aprobaty
techniczne, znaki budowlane badz deklaracje zgodnosci wskazanych wyrobdéw budowlanych lub
urzadzen stosowanych przy realizacji niniejszej umowy;

19) przywrdcenie elementdw istniejacego budynku, w ktére Wykonawca ingeruje w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, do stanu umozliwiajgcego ich uzytkowanie, poprzez np.:
odtworzenie instalacji wraz z osprzetem, tynkowanie, malowanie, naprawe posadzek, itp.;

3
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20) doprowadzenie przez Wykonawce po zakonczeniu robdt budowlanych elementéw, przedmiotow,
czesci budynkdow, itp. nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia, ktérych stan ulegt
pogorszeniu z winy Wykonawcy - do stanu sprzed rozpoczecia robot;

21) przywrocenie na wiasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego, w tym uprzatniecie
go jezeli z winy Wykonawcy powstat nieporzadek;

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu zamowienia;

23) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin
przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego wykonanych robdt budowlanych;

24) zgtoszenie pisemne wykonania rob6t budowlanych do odbioru;

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

27) przedktadanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

28) spetnianie obowigzku wynikajacego z aktualnych przepisow prawa polskiego dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prace.

. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwsze] kolejnosci
poddania odpadow budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, itp.) odzyskowi,
a jezeli zprzyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadoéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
zamdwienia.

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robot rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

. Wytworzone podczas przedmiotowych prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania materiatow
z odzysku.

. Roboty budowlane sg wykonywane na obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
takg organizacje rob6t, aby nie dezorganizowac funkcjonowania budynku i poszczegdlnych lokali,
w szczegdlnosci zorganizowa¢ roboty budowlane w taki sposéb, aby nie naraza¢ zycia, zdrowia
i majatku uzytkownikdw obiektu badz osob trzecich na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robdt.

. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy uzytkownikdw obiektdéw
i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, powodujace



Fundusze . 5 Wojewédztwo Unia Europejska

Europejskie |I;z?clfpospollta ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europejsk?Fandusz

Program Regionalny - olska Rozwoju Regionalnego
5

niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalno$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
srodkow ostroznosci.

9. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzgodni¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych z administratorem
obiektu wszelkie kwestie dotyczace udostepnienia obiektu.

10.Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiorkowe nalezy prowadzi¢
ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepisdbw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego.

§5

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty, od chwili przystgpienia do nich.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
I mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegoino$ci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy oraz pomieszczenia w czasie
prowadzenia robot, uniemozliwiajgc wstep osobom trzecim.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, robdt budowlanych, rzeczy,
materiatdw i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robot budowlanych, z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnieC w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na co najmniej 280 000,00 ztotych.

6. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdinosci roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, wiatru i innych
zdarzen losowych, oraz wspomnianego OC.

7. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 i 6 musi obowigzywac¢ przez caty okres trwania umowy.
W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy,
Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast
przediozy¢ Zamawiajacemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu
wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 7 Zamawiajagcemu przystugiwac
bedzie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy,
zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. d).

§6
1. Strony zgodnie ustalaja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma
charakter ryczattowy i zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce wynosi:

razem brutto: ............... Zh, SIOWNIE. e /100,
wtym8 % VAT. .......... Zh SIOWNIE: e /100,
netto: ..ovvvve Zh SIOWNIE NEHO. Loeiieii e /100

5
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. Cena oferty zawiera podatek od towaréw i ustug (VAT) w wysokosci i na zasadach zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

. Kosztorysy szczegotowe Wykonawcy okreslajg w szczego6lno$ci nastepujace parametry:

a) stawka za roboczogodzine pracy zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa;
b) koszty ogélne;

c) koszty zakupu materiatow;

d) zysk.

Przedmiar robdt ma charakter wytgcznie pomocniczy.

. Jezeli w trakcie realizacji prac powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktorych
rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania
0 udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca
bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres rob6t bedg potwierdzone
protokotem konieczno$ci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartoSci
tych robot bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

. Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji rob6t dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu koniecznos$ci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz
uzgodnienia warunkow ich wykonania przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty prawa domagania
sie zapfaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot dodatkowych.

§7

. Rozliczanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, bedzie nastepowato 1 fakturg
przejsciowg za wykonane roboty budowlane.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru,
o0 ktérym mowa w § 8 ust. 4, przez komisyjne ustalenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczegdinych grup rob6t, a nastepnie
pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

. Faktura przejSciowa uregulowana bedzie w terminie ....... dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiajgcego (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Podstawe do wystawienia faktury przejSciowej, o ktérej mowa w ust. 1, stanowi protokét odbioru
przejSciowego, podpisany przez powofanych przez Zamawiajacego inspektorow nadzoru
inwestorskiego, ktorzy sprawowali nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi
przedmiotem odbioru przejsciowego, z zastrzezeniem ust. 6.

. W protokole odbioru przej$ciowego, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy uwzgledni¢ zakres robét
zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Do protokotu odbioru przejsciowego, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-
-finansowym oraz informacje o procentowym stopniu zaawansowania wykonanych dotychczas
poszczegolnych grup robdt.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturg przejsciowg nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia za catos¢ przedmiotu zamowienia.

. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa, ptatng w terminie ........... dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajgcego (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

6
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9. Podstawe do wystawienia faktury koricowej, o ktorej mowa w ust. 8, stanowi protokét odbioru
koricowego, podpisany przez powotanych przez Zamawiajacego branzowych inspektorow nadzoru
inwestorskiego, ktorzy sprawowali nadzoér inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi
przedmiotem odbioru koncowego.

10. W protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 9, nalezy uwzgledniC zakres robot
zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

11. Do protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
nastepujgce dokumenty:

1) zestawienie wartosci wykonanych rob6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—-finansowym,

2) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ktérym
zostata powierzona realizacja czeSci zamowienia, a jezeli realizacja robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow — o$wiadczenie
Wykonawcy o zrealizowaniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, bez
udziatu podwykonawcow,

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu,

4) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

5) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,

b) dokumentacje zdjeciowa.

12. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji czesci przedmiotu zamoéwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace
postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejsciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw,
wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$e,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajacego robdt,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdédw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpozniej na 3 dni robocze przed terminem ptatno$ci
jego faktury przejsciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, wynikajacych z umow o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia
dokonania przelewow lub o$wiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 13.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu
podwykonawcy i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 16 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koricowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprécz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli
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kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem
zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow
Zamawiajacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego
podatku.

13. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2,
powinny odpowiada¢ swojg formg i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 1
I 2 do umowy.

14. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 15.

15. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 16, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwo$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16.

20. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 19 pkt 2, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacii, o ktérej mowa w ust. 19 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

8
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare.

22. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust.
20 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 19 pkt 2.

23. Faktury oprécz elementéw wyszczegdlnionych w ustawie o podatku od towarow i ustug zawierajg,
réwniez dane identyfikacyjne wedtug ponizszego wzoru:

Nabywca: Gmina Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek,

NIP: 8883031255,

Odbiorca: Administracja Zasobow Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek.

24. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtadciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

25. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 24, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

26. Terminy ptatnosci faktur, o ktérych mowa w ust. 1 i 8, w sytuacji opisanej w ust. 25, bedg liczone
od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujacej.

27. Ceny robét w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

28. Wykonawca moze takze sktadaC ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania — Numer Zamawiajacego GLN: 5907683110017.

29. Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegélnionych
w § 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane
za posrednictwem  platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do  przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (Dz. U. 2 2019 r. poz. 856).

30. Ptatnosci wynikajace z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatno$ci
(split payment).

31. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

32. Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego i ze
zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

33. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotdéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), zwanym dalej biatg listq podatnikdw, pod rygorem odmowy
zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do
zaptaty, zapfata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujgcy sie na biatej liscie

9
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podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liScie
podatnikéw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towardw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), przy czym Zamawiajacy
nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za opdznienie w zaptacie.

Postanowienia ust. 30-33 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od
towarow i ustug VAT.

§8

Odbiory rob6t zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane bedq przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru
inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Przewiduje sie nastepujace odbiory robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia:
1) odbidr przejsciowy,
2) odbior koncowy.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do przeprowadzenia kazdego z odbiordw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 2.
Odbidr przejsciowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie przeprowadzony przez Zamawiajacego
nie wczesniej niz 10 marca 2020 r. w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zgtoszonej
do odbioru czesci przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przejsciowego, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru przejsciowego, z zastrzezeniem ust. 12.
Jezeli podczas odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegolnosci z powodu stwierdzenia
jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:
a) moga uniemozliwic lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, nie sg

zgodne z dokumentacjq projektowa lub z przepisami prawa,
to wowczas moze on odmoéwi¢ dokonania odbioru wykonanych robét, uzasadniajac swojg decyzje
odpowiednio w protokole odbioru przejsciowego, o ktorym mowa w ust. 8.
Zakonczenie odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1, powinno kazdorazowo nastepowac niezwiocznie,
natomiast w przypadku odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w ciggu 5 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.
Odbiér, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie dokonywany poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru przejSciowego przez kierownika budowy oraz inspektordw nadzoru
inwestorskiego tych branzy, ktérych odbior dotyczy.
Protok6t odbioru przejéciowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzic w dwdch
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynnosciach
odbiorowych.
W protokole odbioru przejsciowego, o ktérym mowa w ust. 8, inspektor nadzoru inwestorskiego
sktada o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.
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W protokole odbioru przejsciowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres robdt
zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.
W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t objetych odbiorem,
o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, zas w przypadku braku mozliwosci dokonania wspoélnego ustalenia
termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr przejSciowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, jest dokonany w dacie podpisania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru przejsciowego, o ktdrym mowa w ust. 8.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 23.
Wraz ze zgltoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2
pkt 2, Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:
1) komplet dokumentdw odbiorowych, w tym:
a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.
2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie wartosci wykonanych rob6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,
4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcoéw, ktérym
zostata powierzona realizacja czeSci zamowienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, odbywata si¢ bez udziatu podwykonawcdéw -
- oSwiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,
5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, jest zrealizowanie
przez Wykonawce petnego zakresu robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie
nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorym zostata
powierzona realizacja cze¢$ci zamdwienia.
Jezeli podczas odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
Ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:
1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowo$ci, ktore:
a) mogg uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, Ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,
2) niezakonczenia catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
to wbéwczas moze on odmoéwi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt budowlanych,
uzasadniajac swojg decyzje odpowiednio w protokole odbioru, o ktérym mowa w ust. 19.
Zakonczenie odbioru, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni
kalendarzowych, liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 23.
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Odbidr, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru koricowego przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Protokot odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 19, nalezy sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynno$ciach odbiorowych.

W protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 19, inspektor nadzoru inwestorskiego
sktada o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 19, nalezy uwzgledni¢ zakres robdt
zrealizowanych przez podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robo6t objetych odbiorem
koncowym, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, z przyczyn, o ktoérych mowa w ust. 17, strony ustalg nowy
termin przeprowadzenia odbioru, zas w przypadku niemozliwosci dokonania wspoélnego ustalenia
termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koricowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 19.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 19, jest mozliwe po przedtozeniu

przez Wykonawce rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na

elementy sktadowe.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 19, rozpoczyna sie bieg

terminow gwarancji i rekojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku niewykonania niezbednych robdt, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, lub
nieusuniecia wad w terminie, o ktdrym mowa w ust. 12 i 23, Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczes$nie obcigzenia Wykonawcy
powstatymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w formularzu oferty,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wiasnymi, za wyjatkiem rob6t w zakresie:

L) TR ,

3) e :
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12



Fundusze . 5 Wojewédztwo Unia Europejska

Europejskie |I;z?clfpospollta ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europejsk?Fandusz

Program Regionalny - olska Rozwoju Regionalnego
13

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci niniejszej
umowy;

6) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej umowy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 11 ust. 6.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdre]
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej
umowy, wskazanej w tresci § 6 ust. 1 niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

13
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przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2 - 11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikow.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§10

1. Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ............ miesiecy (zgodnie
z ofertg Wykonawcy), liczac od dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego danej roboty.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres zadeklarowany w ofercie,
j. ..... miesiecy, na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 10 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru robdt zapewnic
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty
i elementy oraz zamontowane urzadzenia sg wolne od wad.

4. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnient wynikajacych z gwarancii.

5. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych czynnos$ci wymienione w rozdz. Il pkt 9 SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu wykaz 0sob

14
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biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie osoby te bedg
wykonywac oraz informacjg o sposobie zatrudnienia tych osob.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany oséb
wykonujacych czynno$ci bedace przedmiotem niniejszej umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia
tych osdb, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku,
o ktérym mowa w ust. 1, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy
lub zadanie przediozenia do wgladu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie
umowy o0 prace 0sob wykonujacych czynno$ci wymienione w rozdz. Il pkt. 9 SIWZ.

. W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-3, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary
umowne;.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji
zambwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. lll pkt 9 SIWZ
oraz umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§12
. Strony postanawiaja, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig kary umowne wyrazone
w ziotych brutto z tytutu nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,
liczonej od uptywu terminu realizacji zamowienia, okre$lonego w niniejszej umowie;

b) za brak przystgpienia do wykonywania robét w ciggu 7 dni od dnia 02.01.2020 r. -
- okreslonego w § 2 umowy - 1 000,00 zt za dzien zwioki;

c) za opoznienie w dostarczeniu ktoregokolwiek z dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 5
i 6-1000 zt za dzien opdznienia;

d) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji, w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad i usterek;

e) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
naliczona jest kara dla Wykonawcy w wysokosci 30 000,00 zt;

f) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
naliczona jest kara dla Wykonawcy w wysokosci 30 000,00 zt;

g) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom naliczona bedzie kara dla Wykonawcy w wysokosci 10 % niezaptaconej
naleznosci;

h) w przypadku nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokos$ci 0,5 % niezaptaconej nalezno$ci
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za kazdy dzien zwioki;

i)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi, lub projektu jej zmiany, kazdorazowo
w wysokosci 2 000,00 zt;

j)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 2 000,00 zt;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu, o ktorym mowa w
tresci § 9 ust. 10 niniejszej umowy;

l)w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w rozdz.
Il pkt 9 SIWZ;

m) za zwloke w dostarczeniu wykazu osob, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2 — w wysokosci po
100,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2;

n) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktoérej mowa w § 11 ust. 3 —
- w wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktorym mowa
w§ 11 ust. 3.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamdwienia, wyniktg z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia, w ktérym
odbior miat by¢ przeprowadzony;

b) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
naliczona jest kara w wysokosci 30 000,00 zt z zastrzezeniem tresci art. 145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci, przekraczajace wysoko$¢ kar umownych.

. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z jego wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane.

§13
. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w tresci art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) konieczno$ci dokonania wymiany oséb, o ktérych mowa w tresci niniejszej umowy, po
ktorejkolwiek ze stron niniejszej umowy;
2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku:
a) wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
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wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;

b) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia, lub wydania zakazu
prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot tego zamowienia, przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastepuje o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

c) wystapienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastepuje o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy
na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowe;;

d) wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji, dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatacznik do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastepuje o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi
organami, uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez whasciwe
organy, z zastrzezeniem ust 4;

e) dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6
ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie
o liczbe dni wynikajacq z przygotowanego na tg okolicznos¢ i podpisanego przez strony
umowy protokotu koniecznosci,

konieczno$ci  wykonania rob6t zamiennych (do ktoérych wykonania wystarczy zgoda

Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia

podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie

w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego

w jego ofercie, stanowigcej zatacznik do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

z zastrzezeniem ust. 3;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw

na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy;

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w stopniu niemniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

0 udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
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potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, zachodzi w sytuacii, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamowienia, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materiatami budowlanymi;

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego;

3) w czasie realizacji budowy zmieniajg sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robdt.

. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, nie moze
skutkowaC zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.

. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystapi¢ zardbwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote: ..................... Ztotych (stownie: ..., ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlno$ci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSCi .................. ztotych  (stownie: ...........cciiiien, ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca

30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................ ztotych
(Stownie: ... ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
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warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez \Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakq w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§15
Oprocz wypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

Cc) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych w ciggu 7 dni od uptywu terminu
poczatkowego okreslonego w § 2 umowy, bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 5 dni
kalendarzowych,
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f) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 7 ust. 10,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

h) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg
rownowarto$¢ 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 5,

j) trzeba dopisa¢ jeszcze o ubezpieczeniu - par 5

2)  Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,
b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejszg umowg
za zaptate faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez strone uprawniong
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia od niniejszej umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadza szczegdtowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatow, ktdre nie mogg byC wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtasza pisemnie, do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 2 dni usuwa z terenu robdt narzedzia,
materialy, itp. przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatbw wedtug cen zakupu na realizacie przedmiotu umowy, okre$lonych
W niniejszej umowie,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§16
1. Strony niniejszej umowy starajq sie ewentualne spory rozstrzyga¢ w sposéb polubowny.
2. W przypadku braku porozumienia, wtasciwymi do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji
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niniejszej umowy, sg sady powszechne miejscowo wtasciwe wg siedziby Zamawiajgcego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§18
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;
- Projekt budowlany;

— kosztorysy ofertowe Wykonawcy;

— oferta Wykonawcy;

— o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji.

— o$wiadczenie podwykonawcy — zat. nr 1;

— o$wiadczenie dalszego podwykonawcy — zat. nr 2.
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Zatacznik nr 1 do umowy

nazwa (firma) i adres Podwykonawcy

................ cdnia .

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC ...ttt ettt ettt
Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
DEAGCEYO POAWYKONBWEE ...ttt ettt et e et e e
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

W ZAKIBSIE ...ttt e et ettt ettt oo oottt e e e oottt e e e e e oottt e e et e e e e e et ne ettt et e et teteeas

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: ,Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania wspélnych tazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakret 8 we
Wioctawku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2014-2020. O$ priorytetowa 6. Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne
kadry, Dziatanie 6.1. Inwestycje w infrastrukture zdrowotng i spoteczna, Poddziatanie 6.1.2.
Inwestycje w infrastrukture spoleczna, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego
przez Gming Miasto Wioctawek.

realizowanego w ramach Umowy nr........................... zdnia ...

zawartej przez Zamawiajacego, t: Gmina Miasto Wioctawek - Administracja Zasobéw Komunalnych
we Wioctawku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Wioctawek

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy

W KWOCIE: .ottt ettt oottt ettt e e e oottt e e e e ookttt et e e e e e e e e et it b ettt e e e e e e e e nnen e e eaeaans z
(IO e )
za prace wykonane w okresie 0d ..........cccccceiviiiiii O i
NEHO: wovveiiie

podatek VAT: ...

PrUtto: v

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ...........ccoooveviiiiiiiieiiiee e zdnia ..o oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
Odpis protokotu zataczam.
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Zalacznik nr 2 do umowy
(Dalszy Podwykonawca)
................... cdnia
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC. -+ttt
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy)
bedacego DalSzym POOWYKONAWEE, ..........ceiiiiiieiiiiii ettt
(nazwa (firma) i adres Podwykonawcy)
(2 (L= TSP

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: ,Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania wspélnych tazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakret 8 we
Wioctawku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2014-2020. O$ priorytetowa 6. Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne
kadry, Dziatanie 6.1. Inwestycje w infrastrukture zdrowotna i spoteczna, Poddziatanie 6.1.2.
Inwestycje w infrastrukture spoleczna, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego
przez Gming Miasto Wioctawek.

realizowanego w ramach Umowy nr........................... zdnia ...

zawartej przez Zamawiajacego, t: Gmina Miasto Wioctawek - Administracja Zasobéw Komunalnych
we Wioctawku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Whoctawek

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NEHO: oo

podatek VAT: ...

PrUtto: o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... ZANIA .
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot
Podwykonawcy i inspektora nadzoru.

Odpis protokotu zataczam.
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